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CONTRATO ABIERTO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCION, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "PEP", REPRESENTADO POR EL C. ING. JOSE REFUGIO SERRANO 
LOZANO, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A PROYECTOS, EN SU CARACTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE PEP, Y POR LA OTRA FINLEY RESOURCES, INCJDRAKE- · 
MESA, S. DE R.L. DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) A TRAVES DE LA EMPRESA DE 
PROPOSITO ESPECIFICO DRAKE-FINLEY, S. DE R.L. DE C.V., A QUIEN SE LE 
DENOMINARA "CONTRATISTA", REPRESENTADOS POR EL C. RAUL LOPEZ 
GALLEGOS, EN SU CARACTER DE APOOERADO LEGAL, AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

DECLARACIONES DE PEP. 

PEP declara, a traves de su Representante Legal, que: 

1.1 Es un organismo publico descentralizado de la Administraci6n Publica Federal con fines 
productivos, de caracter tecnico, industrial y comercial, con personalidad jurrdica y 
patrimonio propios, Subsidiario de Petr6Ieos Mexicanos, de conformidad con el "Decreto 
que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los 
Organismos Subsidiarios de Petr61eos Mexicanos", publicado el 21 de marzo de 2012 en 
el Diario Oficial de la Federaci6n, asi como con el Estatuto Organico de Pemex 
Exploraci6n y Producci6n, publicado el 28 de marzo de 2013 en el Diario Oficial de la 
Federaci6n; y tiene par objeto la exploraci6n y explotaci6n del petr6Ieo y el gas natural; 
su transporte, almacenamiento en terminales y comercializaci6n; pudiendo celebrar con 
personas fisicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos, de conf ormidad 
con el primer parrafo del articulo 5° de la Ley de Petr6Ieos Mexicanos, publicada el 28 de 
noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federaci6n y el artf culo quinto del Decreto de 
ref erencia. 

1.2 Esta facultado para celebrar el presente Contrato, en terminos de lo dispuesto en los 
artfculos 6° de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petr61eo, 5° de la Ley de Petr61eos Mexicanos y 5° del "Decreto que tiene por objeto 
establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los Organismos Subsidiaries de 
Petr61eos Mexicanos". 

1.3 

(j 

El Ing. Jose R.· Serrano Lozano, Subdirector de Servicios a Proyectos de Pemex 
Exploraci6n y Producci6n, acredita su personalidad y facultades como representante 
Legal, en terminos del articulo 5° de la Ley de Petr6Ieos Mexicanos, publicada el 28 de 
noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federaci6n; fracciones V y IX del artfculo 27 
del Estatuto Organico de Pemex Exploraci6n y Producci6n, publicado el 28 de marzo de 
2013 en el Diario Oficial de la Federaci6n, y con la protocolizaci6n de su nombra~i nto, 
mediante el testimonio de la Escritura Publica No. 123, 169 de fecha 18 de abril d 013, 
otorgada ante la f e del Notario Publico No. 9, del Distrito Federal, Licenciado Jo Ang~.1 
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Villalobos Magalia, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en 
forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato. · 

1.4 Para la celebraci6n del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las 
aprobaciones previstas por la Ley de Petr6Ieos Mexicanos, su Reglamento, las 
Disposiciones Administrativas de Contrataci6n en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Caracter Productivo 
de Petr6Ieos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demas normatividad aplicable; asi 
coma la autorizaci6n otorgada por el Consejo de Administraci6n de Petr61eos Mexicanos, 
en la sesi6n ordinaria 857, mediante Acuerdo CA-070/2013 de fecha 28 de junio de 2013, 
de conformidad con los "Lineamientos que establecen los Casos y Montas para la 
Aprobaci6n de Contratos, a que se refiere el inciso k) de la fracci6n IV del artrculo 19 de 
la Ley de Petr6Ieos Mexicanos", emitidos por el Consejo de Administraci6n de Petr6Ieos 
Mexicanos, seg(m Acuerdo CA-160/2009, tornado en la Sesi6n 806 extraordinaria, del 18 
de diciembre de 2009, modificado en la Sesi6n 824 del 28 de febrero de 2011. 

1.5 Ha previsto los recursos para llevar a cabo los Trabajos objeto de este Contrato. 

1.6 El presente Contrato se adjudic6 mediante Licitaci6n Publica Internacional TLC numero 
18575088-542-13, con fundamento en el articulo 134 de la Constituci6n PoHtica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los Capitulos de Compras Gubernamentales de los 
Tratados de Libre Comercio celebrados por Mexico, los articulos 51, 54 y 55 de la Ley de 
Petr6Ieos Mexicanos, 50 Fracci6n I, 53 Fracci6n 11, 54 a 58 de su Reglamento; 3 y 14 a 
22, 24, 30, 32 a 37 de las Disposiciones Administrativas de Contrataci6n en materia de ,, 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
Caracter Productivo de Petr6Ieos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; cuyo fallo fue 
dado a conocer el dia 12 de febrero de 2014. 

1.7 Su domicilio para efectos del presente Contrato es Avenida Paseo Tabasco numero 
1203, Torre Empresarial, Piso 16, Colonia Lindavista, C6digo Postal 86050, de la Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco, Mexico; y su numero de Registro Federal de Contribuyentes 
es PEP-9207167XA 

1.8 Durante el procedimiento de contrataci6n no recibi6 dinero o cualquier otra dadiva; no 
ejecut6 actos u omisiones que tuvieran por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas 
establecidos o haya simulado el cumplimiento de estos; ni fue obligado a dar, suscribir, 
otorgar, destruir, entregar un documento o algun bien. 

1.9 PEP durante la ejecuci6n de Jos Trabajos del presente Contrato verificara 
permanentemente por si o a traves de una Unidad de Verificaci6n debidamente 
acreditada y aprobada en terminos de las disposiciones legales aplicables, que el 
CONTRATISTA cumpla las obligaciones con sus trabajadores en materia de seguridad, 
salud y media ambiente en el trabajo. 

J 
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DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA declara, a traves de su representante, que: 

2.1. Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. es una sociedad mercantil legalmente constituida y con 
existencia jurldica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos 
Mexicanos, seg(m se acredita mediante la Escritura Publica 5,843 (cinco mil ochocientos 
cuarenta y tres), de fecha 23 (veintitres) de febrero de 2012 (dos mil doce), otorgada ante 
la fe del Titular de la Notaria Publica No. 89 de Monterrey, Nuevo Le6n, Licenciado Daniel 
Eduardo Flores Elizondo, cuyo primer testimonio qued6 debidamente inscrito en el 
Registro Publico de Comercio de Monterrey, Nuevo Le6n, bajo el Folio Mercantil 
131615*1 del 7 (siete) de marzo de 2012 (dos mil doce). 

2.2. 

Finley Resources, Inc. es una sociedad mercantil legalmente constituida y con 
existencia juridica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos de 
America, segun se acredita mediante los Articulos de Constituci6n registrados bajo el 
Expediente 128506900 de fecha 20 (veinte) de septiembre de 1993 (mil novecientos 

· noventa y tres), certificado por la Qficina del Secretario de Estado de Texas, John Steen, 
en Austin, Texas, Estados Unidos de America; creada originalmente como Orogeny 
Corp., y modificando sus Articulos de Constituci6n, para quedar finalmente como Finley 
Resources, Inc., el dia 04 (cuatro) de febrero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve). 

Drake-Mesa, s. de R.L. de C.V. y Finley Resources, Inc., derivado del convenio privado 
de fecha 3 (tres) de octubre de 2013 (dos mil trece) donde manifestaron su intenci6n de 
constituir una nueva sociedad para dar cumplimiento a sus obligaciones, constituyeron 
una, sociedad de prop6sito especifico denominada Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., 
segun se acredita mediante la Escritura Publica 7,087 (siete mil ochenta y siete), de fecha 
18 (dieciocho) de febrero de 2014 (dos mil catorce), otorgada ante la fe del Titular de la 
Notarf a Publica No. 55, de Monterrey, Nuevo Leon, Ucenciado Jorge Maldonado 
Montemayor, cuyo primer testimonio qued6 debidamente inscrito en el Registro Publico 
de la Propiedad y el Comercio de Monterrey, Nuevo Le6n, con folio 144180-1. 

Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. acredita al Sr. Raul L6pez Gallegos, como 
Representante Legal, mismo que cuenta con las facultades para celebrar el presente 
Contrato, segun se acredita mediante la Escritura Publica No. 8,189 .(ocho mil ciento 
ochenta y nueve), de fecha 01 (uno) de octubre de 2013 {dos mil trece), otorgada ante la 
fe del Titular de la Notaria Publica No. 89, de Monterrey, Nuevo Leon, Licenciado Daniel 
Eduardo Flores Elizondo, y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, 
modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato. 

Finley Resources, Inc. acredita al Sr. Raul L6pez Gallegos, coma Representante Legal, 
mismo que cuenta con las facultades para celebrar el presente Contrato, seg(m se 
acredita mediante la Escritura Publica No. 6,721 {seis mil setecientos veintiuno), de fecha 
25 (veinticinco) de septiembre de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del Titular de la 
Notarfa Publica No. 55, de Monterrey, Nuevo Leon, Licenciado Jorge Maldonado 
Montemayor, en el cual se hizo constar la protocolizaci6n del poder otorga o en el 
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extranjero y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas 
en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato. 

Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. acredita al Sr. Raul Lopez Gallegos, como Apoderado 
Legal, mismo que cuenta con las facultades para celebrar el presente Contrato, segun se 
acredita mediante la Escritura Publica 7,087 (siete mil ochenta y siete), de fecha 18 
(dieciocho) de febrero de 2014 (dos mil catorce), otorgada ante la fe del Titular de la 
Notaria Publica No. 55, de Monterrey, Nuevo Le6n, Licenciado Jorge Maldonado 
Montemayor, y manifiesta qua las mismas no le han sido revocadas, modificadas o 
limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato. 

2.3. Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar 
de nacionalidad, en seguirse considerando coma mexicano por cuanto a este Contrato se 
refiere y a no invocar la protecci6n de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en 
beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este Contrato. 

2.4. 

Finley Resources, Inc. es una persona de nacionalidad estadounidense y conviene en 
considerarse como mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y no invocar la 
protecci6n de gobiemo extranjero alguno bajo pena de perder en beneficio de los Estados 
Unidos Mexicanos, .todo derecho derivado de este Contrato. 

Drake-Finley, S. de RL. de C.V. es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar 
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se 
refiere y a no invocar la protecci6n de gobiemo extranjero alguno, bajo pena de perder en 
beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este Contrato. 

Drake~Finley, S. de R.L. de C.V., Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. y Finley Resources, 
Inc. manifiestan que su domicilio para los efectos del presente Contrato es Durango 
Numero 602, Colonia Minerva, C6digo Postal 89120, Tampico, Tamaulipas y cuentan con 
Cedula de Registro Federal de Contribuyentes clave DRA1402183W0, DRA120223821, e 
identificaci6n fiscal de los Estados Unidos de America numero 17525100321, 
respectivamente. 

2.5 Tienen capacidad juridica para contratar y reunen las condiciones tecnicas y econ6micas 
para obligarse a la ejecuci6n de las trabajos objeto de este contrato y cuentan con la 
experiencia necesaria para la eficiente ejecuci6n de los mismos. 

2.6 Las Obras materia del presente acuerdo de voluntades, seran realizadas por personal 
especializado que se encuentran supordinados a los CONTRATISTAS . 

. 2.7. Conocen el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley Reglamentaria del Articulo 27 
Constitucional en el Ramo · del Petr61eo y su Reglamento; (ii) la Ley de Petr61eos 
Mexicanos y su Reglamento; (iii) las Disposiciones Administrativas de Contrataci6n en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de caracter Productive de Petr61eos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; 
(iv) los Anexos que forman parte integrante de este Contrato; (v) las disposicio s en 
.materia de seguridad industrial y protecci6n ambiental referidas en el Contrato (vi) el 
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Capitulo Segundo del Titulo Septimo de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

2.8. Conocen el(los) Sitio(s) donde se llevaran a cabo los Trabajos objeto de este Contrato asl 
como sus condiciones ambientales, geol6gicas y topograficas, asf como · de 

· comunicaci6n, y han considerado las implicaciones de caracter tecnico en las Trabajos a 
desarrollar. · 

2.9. Cumplen con todos los requerimientos legales y autorizaciones vigentes necesarias para 
celebrar y cumplir el presente Contrato, y ni ellos, ni ningun tercero asociado con ellos, se · 
encuentran en alguno de las supuestos previstos en las artlculos 59 de la Ley de 
Petr6Ieos Mexicanos y . 12 de las Disposiciones Administrativas de Contrataci6n en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de caracter Productivo de Petr61eos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

2.10. Drake-Mesa, S. de R.L de C.V., de manera previa a la formalizaci6n del presente · 
contrato y para los efectos del artr culo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n, ha 
presentado a PEP la "Opini6n sabre el cumplimiento de Obligaciones Fiscalesn la cual se 
emiti6 de forma positiva por el Servicio de Administraci6n Tributaria, conforme a lo 
previsto en la Resoluci6n Miscelanea Fiscal vigente, con folio 14NA0576181 de fecha 13 
de febrero de 2014. 

Finley Resources, Inc. para los efectos de lo dispuesto por el articulo 32-D del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n y la Resoluci6n Miscelanea Fiscal vigente, no se encuentra \ 
obligado a presentar solicitud de inscripci6n en el Registro Federal de Contribuyentes, los \ 
avisos al mencionado registro, ni declaraciones peri6dicas en los Estados Unidos 
Mexicanos. · 

Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., de manera previa a la forrnalizaci6n del presente / 
contrato y para los efectos del articulo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n, ha 
presentado a PEP la "Opinion sobre el cumplimiento de Obligaciones Fiscalesn la cual se 
emiti6 de forma . positiva _por el Servicio de Administraci6n Tributaria, conforme a lo 
previsto en la Resoluci6n Miscelanea Fiscal vigente. 

2.11. Ni ellos, ni sus empleados, subcontratistas o empleados de estos han cometido robo, 
fraude, cohecho o trafico de influencia · en perjuicio de · Petr61eos Mexicanos o sus 
Organismos Subsidiarios, decretado en resoluci6n definitiva por autoridad jurisdiccional 
competente en territorio nacional. 

\ \ 
~! \ 

; , 2.12. Cuentan con la documentaci6n y los elementos propios suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y, en su caso, 
de los de sus subcontratistas, mismas que se comprometen a preservar durante la 
vigencia • del . Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecuci6n 
derive cualquier contingencia laboral. 

· 2.13. Celebraron Convenio de Propuesta Conjunta para la Ejecuci6n de los Trabajos de f: 
3 (tres) de octubre de 2013 (dos mil trace), en el que constan las actividades a e se 
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obligan cada una de las partes que integran el consorcio, el acuerdo de designaci6n de 
quien actuara como If der en la ejecuci6n del Contrato, los mecanismos que regulan el 
control del consorcio y la resoluci6n de controversias entre los participantes, asf como los 
acuerdos de indemnizaci6n entre los mismos, por lo cual son responsables solidarios en 
las obligaciones del Contrato. 

2.14 Cono~en y comprenden el C6digo de Conducta de Petr61eos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, y estan de acuerdo en cumplir con los principios contenidos en el mismo en 
relaci6n con el presente Contrato asl como en cualquier otro acto juridico en que este 
involucrado PEP. · · 

2.15 Salvo declaraci6n en contrario por escrito a PEP, ni ellos Iii sus directores, funcionarios o 
empleados clave en relaci6n con el presente contrato en los ultimos diez anos han: 

2.16 

2.17 

(a) sido condenados por delitos relacionados con sobornos, corrupci6n o lavado de 
dinero; o 

(b) sido o son objeto de alguna investigaci6n, indagatoria .o procedimiento de 
investigaci6n por parte de cualquier autoridad gubernamental, administrativa o 
regulatoria con respecto a cualquier infracci6n o supuesta infracci6n que implique 
soborno, corrupci6n o lavado de dinero. 

Tienen capacidad jurfdica para contratar y reunen las condiciones tecnicas y 
econ6micas para obligarse a la ejecuci6n de los trabajos objeto de este contrato y 
cuentan con la experiencia necesaria para la eficiente ejecuci6n de los mismos 

Cuentan con la documentaci6n y los elementos propios suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y, en su caso, 
de los de sus subcontratistas, mismas que se comprometen a preservar durante su 
vigencia e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecuci6n derive cualquier 
reclamaci6n, demanda o contingencia laboral. 

DECLARACIONES DE LAS PARTES. 
r,. 

\ Las Partes declaran, a traves de sus representantes, que: 

, , 3.1 
; 
i 

Las partes reconocen tener una polltica de cero tolerancia hacia el sobomo y la 
corrupci6n; de contar con sistemas, empleados, proveedores y filiales sujetos de control 
anticorrupci6n, y expresan que en el procedimiento de contrataci6n, sus actos previos y 
en la celebraci6n del presente Contrato se han conducido cumpliendo con las Reglas de 
la Camara de Comercio Internacional para el Combate a la Corrupci6n y con la Ley 
Federal Anticorrupci6n en Contrataciones Publicas, con estricto apego a los principios de 
transparencia, honradez, imparcialidad y libre concurrencia, y que durante la ejecuci6n 
del Contrato se comprometen a actuar entre ellas y hacia terceros, con apego a lo 
previsto en la "Clausula Anticorrupci6n". 
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Las partes manifiestan de forma expresa que tienen pleno conocimiento que el Estado 
mexicano, ha suscrito y es parte de diversos instrumentos internacionales en materia de 
anticorrupci6n, en los cuales adquiri6 compromises con la comunidad intemacional a fin 
de adoptar medidas para prevenir la corrupci6n, como son, entre otros, los siguientes: 

• Convenci6n para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales lnternacionales de la Organizaci6n para la Cooperaci6n 
y el Desarrollo Econ6mico. 

• Convenci6n lnteramericana contra la Corrupci6n de la Organizaci6n de Estados 
American as. 

• Convenci6n de las Naciones Unidas contra la Corrupci6n de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas. 

• Grupo de Trabajo Anticorrupci6n del G20. 

En el mismo sentido, expresan que conocen los ordenamientos legates sefialados en el 
primer parrafo de esta declaraci6n, asf coma el C6digo Penal Federal, la Ley Federal de 
Competencia Econ6mica y demas disposiciones legales en materia administrativa y penal 
en Mexico, que sancionan severamente actos de corrupci6n, entre otros: el cohecho, 
establecer, concertar o coordinar posturas o la abstenci6n en las licitaciones, concursos 
en las contrataciones publicas, la extorsi6n, el trafico de influencia, la simulaci6n en el 
cumplimiento de requisitos y el ocultamiento de impedimenta legal o administrativo para 
participar en procedimientos de contrataci6n. 

Asimismo, son sabedoras que en caso de incurrir en las actos de corrupci6n senalados 
en el parrafo que antecede, pueden ser sujetos de sanci6n los servidores publicos 
involucrados, las personas morales y las personas ffsicas participantes en las 
procedimientos de contrataci6n (sin irilportar su nacionalidad), incluyendo aquellas que 
actuen en calidad de intermediarios, gestores o cualquier otro caracter a nombre, cuenta 
o interes del participante. 

Vtstas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para 
~mprometerse a las siguientes: 

\J 
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CLAUSULAS 

CLAUSULA 1 
DEFINICIONES, ENCABEZADOS Y REFERENCIAS 

1.1. Definiciones. 

SSwP 

Para los efectos del Contrato, los terminos los terminos definidos deben entenderse tal 
como se seriala en el Apendice 1 (Definiciones aplicables al Contrato). 

1.2. Uso del Singular y del Plural. 

Los terminos definidos en el Apendice 1, podran ser utilizados en el Contrato tanto en 
singular como en plural. 

1.3. Encabezados y Referencias. 

Todos los encabezados en el Contrato son utilizados unicamente por comodidad y nose 
tomaran en consideraci6n para la interpretaci6n del mismo. Salvo disposici6n en 
contrario, todas las referencias en el Contrato a Clausulas o Anexos a Apendices se 
hacen en relaci6n con Clausulas, Anexos y Apendices del Contrato. 

CLAUSULA2 
OBJETO DEL CONTRATO 

PEP encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar, de conformidad con el Contrato, los 
"Trabajos integrales de perforacion y terminaci6n de pozos terrestres en las Regiones 
Norte y Sur de de PEP", Paquete 5. 

Las actividades a que se obliga cada una de las partes queen su caracter de CONTRATISTA 
suscriben el Contrato, se sefialan en el Anexo "DT-10". 

CLAUSULA3 
BUENA FEY EQUIDAD 

, ·. En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PEP y el CONTRATISTA actuaran de 
'V acuerdo con lo dispuesto en la LPM, el RLPM, las DAC y demas Disposiciones Legales 

Mexicanas de caracter federal aplicables, asl como en base a los principios de buena fe y 
equidad. Las disposiciones del Contrato asi coma cualquier declaraci6n hecha par PEP o el 
CONTRATISTA en relaci6n con el mismo, se interpretaran de acuerdo a lo dispuesto en la 
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LPM, el RLPM, las DAC y demas Disposiciones Legales Mexicanas de caracter federal 
aplicables. 

Buena fey equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no inducir al error 
intencionalmente y cumplir el Contrato en beneficio mutuo de PEP y del CONTRATISTA, 
aceptando que cada uno tiene el derecho de alcanzar sus objetivos razonables, y requiere de 
PEP y el CONTRATISTA: 

a) Compartir informaci6n relevante con la otra parte, sujeta solamente a las obligaciones de 
confidencialidad; 

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminaci6n de la 
totalidad de los Trabajos; 

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas; 
d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra parte; y 
e) Responder los cuestionamientos de la otra parte de una manera oportuna, lo cual, si es 

posible, no impedira el avance de los Trabajos. · 

Cada vez que se requiera de consulta entre PEP y el CONTRATISTA en term inos del Contrato, 
significa que habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales 
sobre la materia. 

CLAUSULA4 
PERIODO DE EJECUCl6N DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCl6N DE LAS 

. 6RDENES DE TRABAJO 

4.1. Periodo de Ejecuci6n del Contrato. 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato conforme a 
las 6rdenes de Trabajo que PEP le emita, dentro de un periodo de ejecuci6n de 1402 
(mil cuatrocfentos dos d(as naturales), contados a partir del 1° de marzo de 2014, y 
con fecha de terminaci6n el 31 de diclembre de 2017. 

4.2. Plazo de Ejecucion de las 6rdenes de Trabajo. 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de las 6rdenes de Trabajo 
que PEP le emita, en el plazo de ejecuci6n que para cada caso se establezca en las 
propias 6rdenes de Trabajo, a partir de la fecha de inicio tambien especificada en las 
mismas. 

:: 4.3. Prorroga a la Fecha de Terminacion del Periodo de Ejecuci6n del Contrato y del 
\ Plazo de Ejecucion de 6rdenes de Trabajo. 

Las Partes acuerdan que el Periodo de Ejecuci6n del Contrato o el Plazo de Ejecuci6n de 
la 6rdenes de Trabajoque PEP em~a. no senln objeto de modificaci6n algu:78so .. 
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de que los Trabajos objeto del Contrato sean total o parcialmente suspendidos, por 
cualquiera de las siguientes causas: i) por Caso Fortuito o Fuerza Mayor; o ii) por 
suspensi6n ordenada por PEP; o iii) par cualquier acto u omisi6n de PEP a de otro 
contratista que trabaje en el Sitio, sin que se trate del CONTRATISTA a cualquiera de 
sus subcontratistas. · 

De actualizarse cualquiera de los supuestos senalados en el parrafo anterior, unicamente 
dara lugar a una pr6rroga a la Fecha de Terminaci6n del Periodo de Ejecuci6n del 
Contrato o del Plaza de Ejecuci6n de la Orden de Trabaja de que se trate, con las 
adecuaciones que resulten al Programa de Ejecuci6n de los Trabajos general o particular, 
en su caso, sin modificarse el Plaza de Ejecuci6n pactado. Lo anterior, de acuerdo a lo 
dispuesta en las CLAUSULA 13 "MODIFICACIONES AL CONTRATO" y CLAUSULA 
17 "SUSPENSION DE LOS TRABAJOS". . 

CLAUSULA5 
IMPORTE MINIMO Y MAXIMO DEL CONTRATO 

El presupuesta minima que PEP ejercera en el Contrato es de $648,291,600.00 M.N. 
(Seiscientos cuarenta y ocho millones doscientos noventa y un mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.) mas $119,000,000.00 USO (Clento diecinueve mlllones de d6Iares 
americanos 00/100 USD), sin incluir el IVA ("lmporte Mlnimo del Contrato"), en tanto que el 
presupuesto maxima que PEP podra ejercer es de $1,605,475,080.00 M.N. (Mil seiscientos 
cinco millones cuatroclentos setenta y clnco mil ochenta pesos 00/100 M.N.), mas 
$294,700,000.00 USO (Doscientos noventa y cuatro millones setecientos mil d61ares 
americanos 00/100 USD) sin incluir el IVA ("lmporte Maximo del Contrato"). 

PEP no estara obligado a ejercer el lmparte Maximo del Contrato, sin perjuicio de que este 
podra ser incrementado en terminos de lo estipulado en la CLAUSULA 13 "MODIFICACIONES 
AL CONTRA TO" . 

. PEP aclara que toda vez. que las precios del anexo DE-2 "Catalogo de Precios Unitarios, 

. presentados por el consorcio Drake-Mesa S. de .R.L. de C.V. / Finley Resources Inc. en el 

. Paquete 5, fueron presentad0s (micamente en d6Iares americanos, para efecto de registro en 
; los sistemas institucionales de PEP, asi como el pago de los trabajos, los montos maximos y 
; minimos adjudicadas en Moneda Nacional (pesos), se homalogan a d6Iares americanos y se 
' suman al importa maxima y minimo adjudicados en la misma moneda, considerando un tipo de 
, cambio de $12.9889 M.N. pesos por d6Iar, el cual corresponde al tipo de cambio de la fecha de 
; celebraci6n del acto de presentaci6n y apertura de propuestas. 
• l 

: !En base a lo expuesto en el parrafo anterior, el importe minima homologado a d6lares es de 
;/$168'911,201.10 (Ciento sesenta y ocho millones novecientos once mil doscfentos un 
V d6Iares 10/100 USO), sin incluir el IVA, en tanto que el importe maxima homologado a d61ares 

es de $418'303,621.55 (Cuatroclentos dieciocho millones trescientos tres mil seiscientos 
veinti(m dolares 55/100 USO). 
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CLAUSULA6 
REMUNERACl6N 

ss~ 

PEP no otorgara anticipos para la ejecuci6n de los Trabajos objeto del Contrato. 

6.2 Forma de Pago. 

Como parte de la remuneraci6n, el CONTRATISTA recibira de PEP el importe que 
resulte de aplicar las Precios Ur:,itarios consignados en el Anexo "DE-2", a las 
cantidades de Trabajo ejecutadas por el CONTRATISTA de acuerdo al alcance, 
Especificaciones del Contrato y demas estipulaciones establecidas en el Contrato, asi 
come los importes resultantes de los ajustes de costos que resulten de la aplicaci6n del 
numeral 6.5 de esta Clausula. · 

6.3 Condiciones de Pago. 

El monto a pagar por los Trabajos objeto del Contrato se calculara mediante la 
formulaci6n de Estimaciones que abarcaran periodos mensuales y seran presentadas 
por el CONTRATISTA en la Ventanilla Onica ubicada en Boulevard Campo Pemex sin 
numero, a un costado de la puerta vehicular numero 2 del Active de Producci6n Poza 
Rica-Altamira, interior del campo Pemex, Colonia Herradura, C6digo Postal 93370, Poza 
Rica, Veracruz, preferentemente dentro de las 6 (seis) Dias naturales siguientes a la \\ · 
fecha de corte, misma que sera el ultimo Dia del Mes correspondiente. La 
documentaci6n que acredite la procedencia de pago de las Estimaciones, debera ser 
entregada en la misma fecha al Residente de Obra. La fecha de presentaci6n de las 
Estimaciones debera registrarse en las propias Estimaciones. PEP, a traves del 
Residente de Obra, realizara la revision y autorizaci6n de las Estimaciones en un plaza ./ 
no mayor de 15 (quince} Dfas naturales siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA ·· 
hubiere presentado las correspondientes Estimaciones, asl como entregado la 
documentaci6n soporte relacionada. En caso de que las Estimaciones sean autorizadas, 
PEP, dentro del citado plazo, autorizara el COPADE. con la FEP y emitira 
automaticamente la Addenda en la B6veda Electr6nica, enviando dicha Addenda por 
correo electr6nico al CONTRA TISTA. Cuando el CONTRA TISTA emita facturaci6n 
electr6nica, efectuara todos sus tramites de page a traves de la b6veda de documentos 
electr6nicos de PEP, mediante el uso de la contrasena que le sea otorgada para tales 
efectos y su firma electr6nica.avanzada. 

Las Estimaciones seran pagadas por parte de PEP en un plazo no mayor a 20 (veinte) 
Dias naturales, contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA ingrese el 
comprobante fiscal digital (Factura Electr6nica) en la B6veda Electr6nica, o bien, a partir 
de que entregue en la Ventanilla Onica la factura documental correspondiente y la 
Addenda impresa o el numero de .COPADE autorizado. 

En el momenta en que el CONTRATISTA ingrese la Factura Electr6nica en la B6ve 
Electr6nica, o bien, cuando entregue en la Ventanilla Onica la factura docum 
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correspondiente y la Addenda impresa y dicha documentaci6n sea ingresada por PEP a 
la citada la B6veda Electr6nica, este sistema validara automaticamente que el 
CONTRA TISTA haya cumplido con la entrega de la Documentaci6n Requerida por las 
Fuentes de Financiamiento. Tratandose de Factura Electr6nica que se. ingrese en la 
B6veda Electr6nica en forma d.irecta par el CONTRATISTA, dicha Factura Electr6nica 
sera validada respecto su autenticidad de ser comprobante fiscal digital, con folio 
autorizado por el Sistema de Administraci6n Tributaria, mediante una aplicaci6n 
especifica con que cuenta la B6veda Electr6nica. 

En el evento de que el CONTRA TISTA no hubiere cumplido con sus obligaciones 
relativas a fuentes de financiamiento y/o en caso de que no sea confirmada la 
autenticidad de la Factura Electr6nica, PEP rechazara el tramite de pago, devolviendo al 
CONTRATISTA la factura de que se trate, misma que podra volver a ser ingresada por 
cualquiera de las vias serialadas en este numeral; una vez que el CONTRA TISTA 
cumpla con sus obligaciones relativas a fuentes de financiamiento y/o con el requisito de 
autenticidad indicado, segun sea el caso, computandose nuevamente el plazo de pago 
establecido en el tercer parrafo de este numeral, a partir de la fecha en que reingrese su 
documentaci6n en la B6veda Electr6nica o presente nuevamente la factura documental 
en la Ventanilla Unica. 

Cuando la fecha de vencimiento de acuerdo con las condiciones de pago sea dia inhabil 
bancario en la plaza de pago, se aplicara el siguiente criteria: 

Vencimiento dia inhabil 
Domingo 
Sabado 
Lunes a Jueves 
Viernes 

Pago· 
Dia Habil posterior 
Dia Habil anterior 
.Dia Habil posterior 
Dia Habil anterior 

En el· caso de dias inhabiles .consecutivos como, por ejemplo, jueves y viernes de 
"semana santa", el pago se efectuara el Dia Habil siguiente. 

En el analisis y calculo de los importes de pago se deberan considerar los derechos e 
lmpuestos que les sean . aplicables, en • los terminos de las leyes fiscales. El 
CONTRATISTA sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su 
pago, cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, incluidos los datos de la 
cuenta bancaria, par lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de estos o por su 
presentaci6n incorrecta o tardia, no sera motivo para solicitar el pago de Gastos 
Financieros. 

\ 

Queda expresamente convenido entre PEP y el CONTRATISTA que para que aquel 
inicie el tramite de pago de cualquier Estimaci6n, sera necesario que el CONTRA TISTA 
haya presentado la Garahtia de Cumplimiento estipulada en el numeral 10.1 de la · 
CLAUSULA 10 "GARANTiAS", por lo que cualquier atraso en el pago de Estimaciones 
por este concepto no generara el pago ·de Gastos Financieros, por ser una. causa 
imputable al CONTRA TIST A. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de PEP de rescindir 
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administrativamente el Contrato, sujetandose al procedimiento establecido en la Clausula 
CLAUSULA 15 "RESCISION DEL CONTRATO". 

El importe resultante de ajustes de costos se incluira en las Estimaciones siguientes al 
Mes en que se haya autorizado el factor correspondiente, y su pago se realizara 
conforme a los terminos y condiciones del segundo parrafo y demas aplicables de este . 
numeral 6.3. 

El pago de las Estimaciones de Gastos No Recuperables autorizados debidamente 
comprobados, se realizara conforme a. los terminos y condiciones del segundo parrafo y 
demas aplicables de este numeral 6.3. 

Recibido el pago por el CONTRATISTA, este tendra 15 (quince) Dfas para inconformarse 
sabre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plaza sin · que se presente 
reclamaci6n alguna, el pago se considerara definitivamente ac~ptado y · el 
CONTRATISTA liberara a PEP de cualquier obligaci6n relacionada a dicho pago. 

Los pagos · al CONTRATISTA se efectuaran en Pesos invariablemente mediante dep6sito 
bancario automatico en la siguiente cuenta en Mexico · seleccionada por el 
CONTRA TIST A: 

BANCO: HSBC 
SUCURSAL: 1137 HEB 
No. CUENTA: 4053592333 \ 
NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE: Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. \· 
CLABE INTERBANCARIA: 021580040535923331. 

En caso de que el CONTRATISTA pretenda realizar un cambio de cuenta durante la 
vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesi6n de derechos de ,-
cobro, lo debera comunicar a PEP a traves de la Ventanilla Unica, con antelaci6n a la / 
presentaci6n de la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate. 

Finley Resources, Inc. sera quien presente las facturas de todos y cada uno de los 
pagos derivados del Contrato. 

Las Estimaciones y la liquidaci6n aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como 
aceptaci6n plena de las Trabajos o que estos se hicieron en la cantidad o calidad 
solicitada, ya que PEP, se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos 
faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso o del pago de lo indebido 
que se haya efectuado. 

Las obligaciones de pago de nominadas en d6Iares de los EE.UU.A., para ser cumplidas 
en Mexico, se solventaran en Moneda Nacional, al tipo de cambio que Banco de Mexico, 
publique en el Diario Oficial de la Federaci6n el Dia Habil bancario inmediato anterior a 
aquel en que se haga el pago. 
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Si el CONTRATISTA no entrega sus Estimaciones en el plazo mencionado en el 
procedimiento antes referido, el pago que realice PEP no cubrira la diferencia cambiaria 
que en su caso resultare entre la fecha en que se debi6 pagar originalmente y el Dfa 
Habil en que el mismo se hizo efectivo. 

En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PEP, este, a solicitud 
del CONTRA TIST A, debera pagarle Gastos Financieros. Dichos gastos empezaran a 
generarse si por causas imputables a PEP, el pago de que se trate no es realizado dentro 
de los tiempos maximos sefialados en este numeral 6.3. para que PEP realice la revisi6n, 
autorizaci6n y pago de Estimaciones (35 [treinta y cinco] Dias siguientes a la fecha en 
que el CONTRATISTA presente al Residente de Obra las correspondientes 
Estimaciones, sin considerar el tiempo imputable al CONTRATISTA), y se calcularan 
sobre las cantidades no pagadas, debiendose computar por Dias desde el Dia 36 (treinta 
y seis) y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici6n def 
CONTRATISTA. 

Queda expresamente convenido que el tiempo que requiera el CONTRA TISTA para 
cumplir con sus obligaciones relativas a fuentes de financiamiento, en terminos de lo 
estipulado en la CLAUSULA 35 "FUENTES DE FINANCIAMIENTO", no sera 
considerado como imputable a PEP. 

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, este 
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los Gastos Financieros, que se 
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por 
Dias desde la fecha en que se determine por el Residente de Obra la existencia de un 
pago en exceso, y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposici6n de PEP. 

No se considerara pago en exceso, en los siguientes casos: 

a) Si PEP recupera la cantidad deduciendola de la estimaci6n o estimaciones 
subsecuentes. 

b) Si PEP recupera la cantidad en el finiquito del Contrato, deduciendolo de las 
cantidades que en su caso resulten a favor del CONTRA TIST A. 

c) Si el CONTRATISTA de manera inmediata a la solicitud de PEP cubre dicho pago 
con cheque certificado a favor de PEP. 

El CONTRATISTA podra cubrir el pago con cheque certificado a favor de PEP, no 
obstante que sean factibles las deducciones previstas en los incises a) y b) anteriores. 

Si PEP no recupera las cantidades que correspondan mediante cualquiera de las 
mecanismos establecidos en los incises anteriormente senalados, el Residente de Obra 
determinara la existencia del pago en exceso. 
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El CONTRA TISTA acepta que de las facturas que se le cubran, se haga en cada una la 
siguiente retenci6n: 

A) Derechos por el servicio de inspecci6n, vigilancia y control de los Trabajos. 
PEP retendra el CINCO AL MILLAR de las Estimaciones de Trabajos Ejecutados, 
que se destinara a la Secretaria de la Funci6n Publica o, en su caso, al Organo 
constitucional aut6nomo que se constituya con motivo del decreto por el que se 
reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Organica de la Ley de 
la Administraci6n Publica Federal, publicado el 2 de enero de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federaci6n, por concepto de derechos por el seivicio de inspecci6n, 
vigilancia y control de los Trabajos y que PEP entregara a la Tesoreria de la 
Federaci6n, de conformidad con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

6.5 Revision y Ajuste a la Remuneracion. 

PEP, en terniinos de lo establecido en los artlculos 60 penultimo parrafo, 61, fracci6n Ill, 
de la LPM, 62 ultimo parrafo def RLPM y 56 de las DAC, podra realizar ajustes a las 
remuneraciones del presente Contrato, de conformidad con lo siguiente: · 

Cuando a partir del acto de la presentaci6n y apertura de proposiciones ocurran 
circunstancias de orden econ6mico no previstas en el Contrato que determinen un 
aumento o reducci6n de los Costos Directos de los Trabajos a(m no ejecutados conforme ··, 
al Programa de Ejecuci6n de los Trabajos convenido, dichos costos, cuando procedan, 
seran ajustados conforme al siguiente procedimiento: . 

Los ajustes se calcularan a partir del Mes en que se haya producido el incremento o . 
decremento en el costo de las insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, / 
conforme al Programa de Ejecuci6n de los Trabajos pactado en el Contrato. ' 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos que se presenten 
durante la ejecuci6n de los Trabajos, el Mes de origen de estos sera el correspondiente al 
acto de presentaci6n y apertura de proposiciones. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos en Moneda Nacional seran 
calculados con base en indices de Precios Productor que determine el INEGI y que 
publica en su pagina WEB www.inegi.org.mx con la siguiente ruta: Indices de Precios / 
Producci6n total, seg(m actividad econ6mica de origen SCIAN 2007 / Producci6n total, 
segun actividad econ6mica (finales mas intermedios, clasificaci6n SCIAN 2007)/ INPP sin 
Petr61eo y con Servicios. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos en Moneda Extranjera de 
materiales y equipos de Origen Extranjero cotizados en D61ares Americanos. Indices de 
Precios de Productor (Producer Price Index) emitidos por el Gobiemo de los Estados 
Unidos de America que publica el Bureau of Labor Statistics, del U.S. Departm nt of 
Labor en la pagina de Internet www.bls.gov/ppi/, con la siguiente ·ruta: Produ Price 
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Index Industry Data/ Serles Id: PCUOMFG-OMFG/ Industry: Total Manufacturing 
Industries. 

En caso de que dichos indices desaparezcan seran reemplazados por los que lo 
sustituyan y si no existiera ninguno que lo sustituya, se acordara entre el CONTRA TIST A 
yPEP. 

Los Precios Unitarios originates del Contrato permaneceran fijos hasta la terminaci6n de 
los Trabajos contratados. Por lo que el ajuste se aplicara directamente a los Precios 
Unitarios originales del Contrato y el monto resultante se considerara independiente del 
importe minimo e importe maximo del Contrato. 

Para calcular los ajustes a las remuneraciones del Contrato se empleara la ecuaci6n 
especifica que se indica mas adelante: 

Fl= IA1 / 101 

En donde:. 

Fl = Factor cte Ajuste en la Moneda que corresponda. 
IA1 = indice en la fecha de actualizaci6n correspondiente .. 
101 = indice en la fecha de presentaci6n de proposiciones. 

Los ajustes de costos seran efectuados por PEP con independencia de que sean a la 
alza o a la baja. A efecto de lo anterior, los factores de ajuste de costos correspondientes ·, 
seran emitidos por la GSSAPSAP, o por cualquier otra area que PEP designe por escrito, 
dentro de los 60 (sesenta) Dias siguientes a la fecha de publicaci6n de los indices del 
Mes correspondiente. · · 

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducci6n se incluira en el pago de / 
las Estimaciones por Trabajos Ejecutados, considerando el ultimo porcentaje de ajuste 
que se tenga autorizado. 

Cuando existan Trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable 
al CONTRA TIST A, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser 
ejecutados, conforme al Programa de Ejecuci6n de los Trabajos convenido, salvo en el 
caso de que el factor de ajuste correspondiente al Mes en el que efectivamente se 
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara 
este ultimo. · · 

Cuando el CONTRATISTA determine que los factores autorizados no corresponden a las 
incrementos en los costos de los insumos durante la vigencia de su Contrato, porque 
existe una variaci6n extraordinaria mayor al 5% (cinco por ciento) del importe total de la 
Obra ejecutada, incluyendo el importe par los ajustes ya autorizados, contra el importe 
total de la obra ejecu1ada incluyendo los importes de los nuevos ajustes propuestos, 
podra solicitar su sustituci6n a efecto de que estos sean corregidos conforme a lo 
siguiente: . ,/ 
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El CONTRATISTA presentara los analisis de Precios Unitarips originales y los 
extraordinarios autorizados. 

El calculo de las ajustes se realizara mediante la revisi6n de cada uno de los precios 
unitarios del contrato para obtener el ajuste; 

El analisis comparative entre los importes de los ajustes autorizados y los importes de los 
nuevos ajustes propuestos. 

PEP revisara el estudio presentado, modificando cuando asi lo considere la selecci6n de 
los indices aplicados a las insumos y verificara que el diferencial de los importes 
resultantes sea mayor al 5% (cinco par ciento), de lo contrario prevaleceran los factores y 
el procedimiento originalmente pactados. 

De resultar procedente la revision, se modificaran los factores de ajustes de costos 
autorizados en el Contrato. 

Los ajustes posteriores a la vigencia de la revisi6n se calcularan de acuerdo a la siguiente 
expresi6n: 

FIN= FIC + ((IA1 / 102) -1) 

En donde:. 

FIN = Factor de Ajuste Nuevo en la Moneda que corresponda 

FIC = Factor de Ajuste Corregido en la Moneda que corresponda 

IA 1 = indice en la fecha de actualizaci6n correspondiente. 
\ 

102 = lndice en la fecha del ajuste corregido. 

; Una vez aplicado el procedimiento respective y determinados los factores de ajuste por la 
i 
1 GSSAPSAP, la Residencia de Obra emitira el oficio de resoluci6n de acuerdo al aumento 
\ o reducci6n correspondiente, debiendo el CONTRA TISTA modificar la Garantfa de 
\ Cumplimiento del Contrato por el importe equivalente al 10 % (diez par ciento) del monto 
;\ que le sea comunicado en dicho oficio de resoluci6n. Conforme a lo anterior, no se 
:\ requerira la celebraci6n de Convenio Modificatorio alguno para ·1a formalizaci6n de los 
: ·. ajustes a las remuneraciones materia de este numeral 6.5. 

:_ 6.6 Penas Convenclonales. 

Las Partes acuerdan queen caso de que por causas imputables al CONTRATISTA este 
no cumpla las obligaciones estipuladas a su cargo de la manera convenida o no· cumpla 
con el Contrato, PEP aplicara al CONTRATISTA las siguientes penas convencionales: . 
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6.6.1 Penas Convencionales por Atraso en la Ejecucfon de los Trabajos, por 
lncumplimiento de las obligaciones pactadas en el Anexo "SSPA" y por 
incumplimiento de las obligaciones relativas al contenido nacional. 

6.6.1.A Penas Convencionales por Atraso en la Ejecuci6n de los Trabajos. 

. A.1 Pena Convenclonal por no presentar los equlpos de perforaci6n en los 
plazos marcados en el anexo DT-1: En el . evento que el contratista no 
presente los equipos de perforacion de acuerdo a los pazos establecidos en el 
anexo DT-1 se aplicara una pena convencional equivalente a $14,500.00 USD 
(Catorce mil quinientos d6Iares americanos} por cada dia de atraso. 

A.2 Pena Convencional por Atraso en el lnicio de Ordenes de Trabajo de 
Perforacion. En el evento de que el CONTRATISTA, par causas que le sean 
imputables, no cumpla en tiempo y forma con el inicio .de las operaciones en la 
fecha de inicio establecida en cada Orden de Trabajo emitida para la 
perforaci6n de pozas, PEP le aplicara una pena convencional por la cantidad 
de $17,500.00 USD. (Diecisiete mil quinientos D61ares de los Estados Unidos 
de America, 00/100), por cada Dia de atraso, contados a partir de la fecha de 

· inicio establecida la Orden de Trabajo de que se trate y hasta la fecha en que el 
CONTRATISTA inicie realmente las operaciones, inclusive.Esta pena se 
aplicara hasta par un perioda maxima de 15 (quince) Dias, transcurrido el cual 
sin que el CONTRATISTA hubiere dado inicio a los correspondientes Trabajas, 
la Orden deTrabajo relativa se considera incumplida, pudiendo PEP emitir una 
nueva Orden de Trabajo.Las penas senaladas en este inciso nose aplicaran si 
~I CONTRATISTA cumple con el plaza establecido en la Orden de Trabajo. 

A.3 · Pena Convencional por atraso en la Perforacl6n de Pozos. En el evento 
que el Tiempo Real de Perforaci6n (TRP) sea mayor que el Tiempo 
Programado de Perforaci6n (TPP) para cada uno de los Pozos Designadas, 
PEP penalizara al CONTRA TISTA de acuerdo a lo siguiente: 

A.4 

PENALIZACION = (TRP ~ TPP) x (14,500 USD) 

Cada 3 (tres) Meses se efectuara el c6mputo de los Dias de trabajo en los 
pozos perforados en ese periodo. Cuando la suma de los Dias Penalizados sea 
superior a la suma de los Dias Compensados, descritos en el Anexo "DT-2" en 
su apartado de · Especificaciones Generales, PEP aplicara al CONTRA TIST A 
una pena convencional par el importe de $14,SOO.OO USO (Catorce mil 
quinientos d61ares de los Estados Unidos de America, 00/100), por cada Dia 
resultante de la resta de ambas cantidades. 

(j 
Pena convencional por incumpllmiento de 6rdenes de trabajo para 
servlclos opcionales de perforacl6n y ordenes de trabaio para 
terminacion de pozos. Si por causas imputables al CONTRATISTA este , o 
inicia los Trabajos en tiempa y. forma senalados en cada Orden de Trab · , el 
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CONTRATISTA se hara acreedor a la aplicaci6n de una pena convencional por 
la cantidad equivalente al 5% (Cinco por ciento) del importe total de la Orden 
de Trabajo de que se trate, por cada Dia o fracci6n a prorrata de atraso. 

Estas penas, par incumplimiento de 6rdenes de trabajo para servicios 
opcionales de perforaci6n y terminaci6n y servicios basicos de termii1aci6n, s_e 
aplicaran como una retenci6n. Si se cumpli6 con el plazo establecido en la 
orden se reintegrara al contratista y si no· cumple se aplicara dicha pena en 
beneficio de PEP 

6.6.1.8 Penas Convencionales Trabajos de Terminacion 

Las penas indicadas a continuaci6n podran ser acumulativas para una misma orden 
o trabajo dependiendo del desarrollo de las actividades. 

8.1 El Contratista se hara acreedor a la aplicaci6n de una pena convencional 
· equivalente al 0.5 % del importe total de la orden de trabajo, por cada hora de 

atraso a partir de la hora de cita en la localizaci6n marcada en la orden de 
trabajo 6 retraso en el desarrollo de una operaci6n 6 se origine cierre de pozo, 
segun corresponda, durante el desarrollo de las siguientes operaciones, que de 
manera enunciativa mas no limitativa, se sefialan: 

Fracturamientos hidraulicos con apuntalante, acido, aceites y espuma con 
N2. 

Estimulaciones con sistema acido. 

Tuberia flexible. 

Limpieza y medici6n de pozos. 

Colocaci6n, prueba y limpieza de los tapones de arena. 

- Prueba de admisi6n, mini fall off, inyecci6n y minifractura. 

Servicios de bombeo. 

Servicio de protector de arbol 6 valvulas especiales tipo Frac Stack. 

Herramientas especiales. 

8.2 PEP aplicara una penalizaci6n de $11,000.00 USO (Once mil d61ares 00/100 
USO) por operaci6n, en los siguientes casos: 

En caso de que · la sumatoria del tiempo de ocurrencia en cualquiera o 
. todos los parametros referidos a continuaci6n sea mayor al 10% del 
tiempo total de bombeo en el desarrollo de la operaci6n y por la variaci6n 
se incumple en el diserio establecido, de acuerdo a las graficas e 
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operaci6n. 

Cuando se detecte diferencia en los valores de viscosidad de la gelatina 
lineal debera tener una variaci6n de mas/menos el 10% de su valor durante 
toda la operaci6n. 

Al detectar que el gasto de inyecci6n en un rango de variaci6n de bombeo 
de 5% durante toda la operaci6n. 

Si se encuentra que la concentraci6n del apuntalante varia en un rango de 
mas - menos 0.5 lb/gal durante cada etapa y la calidad de la espuma 10% 
de la programada. 

Si los frac tanks contienen residuos de otros trabajos que se detecten 
antes o al finalizar la operaci6n. 

Por no entregar muestras de fluidos o productos solicitados por PEP por 
causas imputables al CONTRA TISTA. 

Recuperaci6n de gel activado durante la limpieza del pozo indicativo que 
las rompedores no funcionaron correctamente. 

8.3 En caso de qua personal de PEP detectara una diferencia mayor al 4% en la 
medici6n del gasto y/o volumen de aceite y/6 gas y con ello se incumple el 
rango de desviaci6n aceptable en la medici6n, PEP aplicara una penalizaci6n 
de $5,000.00 USD (Cinco mil d61ares 00/100 USO) por operaci6n. 

8.4 

B.5 

Por la falta de entrega dentro de los plazas establecidos de los diserios, 
archivos ASCII, reportes posfractura de cada trabajo se aplicara una pena de 
10,000 USO (Diez mil d6Iares 00/100 USD}. Esta pena se incrementara en 
1,000 USO por cada dia de retraso hasta su entrega. 

Par la falta de entrega de la base de datos de las fracturas realizadas, en 
formato Excel los dias 3 y 17 de cada mes se aplicara una pena de 10,000 
USO (Diez mil d6Iares 00/100 USO). Esta pena se incrementara en 1,000 USD 
(Mil d61ares 00/100 USO) por cada dla de retraso hasta su entrega. 

B.6 Entrega de archivos ASCII con datos de mala calidad o frecuencia de muestreo 
diferente a la requerida.- Se aplicara una pena de 10,000 USO (Diez mil 
d6Iares 00/100 USO) por evento, y se adicionaran 1,000 USD (Mil d61ares 
00/100 USO) por cada dia de atraso hasta que se cumpla con la entrega a 
satisfacci6n de PEP. 

B.7 En caso de que por el uso de un fluido excesivamente viscoso, por bajo 
desplazamiento def fluido hasta los disparos o cualquier otra causa imputable al 
Contratista, el analisis de las pruebas de eficiencia no pueda realizarse a 
requerimiento de PEP. Se aplicara una pena de 10,000 USO (Diez mil d61ares 
00/100 USO) por evento, y se adicionaran 1,000 USO (Mil d61ares 00/100 USD) 
por cada dfa de atraso hasta que se cumpla con el requerimiento a satisfacci 'n 
de PEP. 
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B.8 Si por causas imputables al Contratista, por ejemplo, corto tiempo de 
observaci6n del periodo de declinaci6n, no se realiza el analisis de acuerdo a lo 
establecido por PEP. Se aplicara una pena de 10,000 USD (Diez mil d61ares 
00/100 USD} por evento, y se adicionaran 1,000 USD (Mil d61ares 00/100 USD) 
por cada dia de atraso hasta que se cumpla lo determinado par PEP. 

B.9 Si nose cumple el objetivo de la prueba de inyecci6n, mini fall off o mini frac 
por causas imputables al Contratista se aplicara una pena de 10,000 USD · 
(Diez mil d61ares 00/100 USD) por evento, y se adicionaran 1,000 USD (Mil 
d61ares 00/100 USD) por cada dia de atraso hasta que se cumpla con el 
requerimiento a satisfacci6n de PEP. 

B.10 Para el analisis del precolch6n, si no presenta en su reporte la graficas que 
soporten las decisiones que se tomen en campo indicadas en la secci6n 
"Pruebas de Eficiencia de Fluido" se aplicara una pena de 10,000 USD (Diez 
mil d61ares 00/100 USD) par evento, y se adicionaran 1,000 USD (Mil d61ares 
00/100 USD) por cada dia de atraso hasta que se cumpla con el requerimiento 
a satisfacci6n de PEP. 

Las penas seran aplicadas en las estimaciones que genere el CONTRA Tl ST A. Si en 
ninguno de las casos anteriores es posible aplicar las penas establecidas, el 
CONTRATISTA se obliga a entregar a PEP mediante cheque certificado el monto 
correspondiente a dichas penas, de lo contrario se hara efectiva la garantra de 
cumplimiento. 

Si PEP opta por exigir el cumplimiento del presente contrato de conformidad con el 
articulo 1846 del C6digo Civil Federal, de aplicaci6n supletoria, el CONTRATISTA debera 
de presentar el consentimiento expreso de la instituci6n afianzadora respecto a las 
garantias del presente contrato, en la que se indique el plazo concedido para el 

• cumplimiento de la obligaci6n. · 

Las penas convencionales establecidas en esta clausula, en ningun caso podran ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantfa de cumplimiento. 

No procedera la aplicaci6n de tales penas, cuando el retraso o interrupci6n provenga de 
un evento de caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al 
CONTRATISTA. 

\ Para la aplicaci6n de las penas convencic:males establecidas este numeral 6.6.1, las 

j 
Partes se sujetaran a lo siguiente: 

• PEP por conducto del Residente de Obra o el supervisor designado, comunicara por 
escrito al CONTRATISTA la(s} pena(s) convencional(es) a que se encuentra sLijeto, 
indicandole las causas que motivan las mismas. 
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• El CONTRA TIST A se obliga a responder por escrito dentro de un plazo de 5 ( cinco) 
Dias Habiles, contados a partir del Dia Habil siguiente a aquel en que reciba la 
comunicaci6n de PEP, manifestando lo que a su derecho convenga y acompariandola 
documentaci6n con que acredite sus argumentos, ya que de no hacerlo se considerara 
como aceptaci6n de su parte y PEP procedera a aplicar la(s) pena(s) 
correspondiente(s). 

• Una vez analizados los argumentos y documentos de soporte presentados . por el 
CONTRATISTA, PEP rectificara, ratificara o cancelara la aplicaci6n de la(s) pena(s) 
convencional(es) imputada(s) y procedera al tramite correspondiente.· 

• En caso de que el CONTRA TISTA por conducto de su Superintendente de 
Construcci6n, manifieste retraso en el inicio y/o interrupci6n de la Orden de Trabajo en 
el documento "Certificaci6n de Campo", PEP omitira el procedimiento antes indicado y 
procedera a la aplicaci6n de la pena convencional que corresponda. 

6.6.2 Pena convencional por lncumpllmlento de las obligaciones pactadas en 
el Anexo "SSPA" y por incumplimiento de las obligaciones relatlvas al 
contenido nacional. 

a) Pena convenclonal por lncumplimiento de las obllgaciones pactadas en 
el Anexo "SSPA" 

El CONTRATISTA, otorga su consentimiento expreso para queen el supuesto 
de que por causas que le sean imputables, incumpla cualquiera de las ·, 
obligaciones que se establecen y especifican en el Formato 4 del Anexo "SSPA" 
del Contrato, PEP le aplique al CONTRATISTA una penalizaci6n por este 
concepto, lo que debera considerarse en la(s) Estimaci6n(es) que correspondan . 
al periodo en el que se haya presentado el incumplimiento a las obligaciones .· 

· pactadas en el Anexo "SSPA". ,,,-

La penalizaci6n se aplicara de conformidad con los porcentajes de deducci6n y 
demas terminos establecidos en el Formato 6 del referido Anexo "SSPA", en 
relaci6n a las obligaciones contenidas en el Formato 4, considerando para ello 
los mecanismos y reglas de aplicaci6n establecidos en los apartados del Anexo 
"SSPA", siguientes: "GUfA DE LLENADO", "REGLAS DE APLICAC16N DEL 
FORMATO 6 DE ANEXO "SSPA" y "CLASIFICACl6N DE CONSECUENCIA A 
LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO".· 

b) Pena convencional por incumplimiento de las obligaciones relatlvas al 
contenido nacional. 

Si como resultado de la verificaci6n del cumplimiento del porcentaje de contenido 
nacional establecido en la CLAUSULA 7, se determina que el grade de 
contenido nacional de los Trabajos alcanzado por el CONTRATISTA es menor al 
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que se comprometi6, PEP le aplicara las penalizaciones que .se determinen de 
acuerdo a lo estipulado en el apartado 7 del Anexo "GIN". 

6.6.3 Pena Convericional por Resclsion Admlnistrativa del CQntrato. 

En caso de que acorde con lo estipulado -en la CLAUSULA 15 "RESCISl6N 
. DEL CONTRATO", PEP determine la rescisi6n administrativa del Contrato por 
incumplimiento del CONTRA TISTA, PEP aplicara a este una pena convencional 
consistente en la cantidad equivalente al monto de la Garantia de Cumplimiento 
que conforme al Contrato deba tenerse vigente en la fecha en que PEP 
comunique al CONTRATISTA la rescisi6n administrativa del Contrato. 

En el . supuesto de que PEP opte por iniciar el procedimiento de rescIs1on 
administrativa del Contrato y, una vez substanciado el procedimiento establecido 
en la clausula denominada "Rescisi6n del Contrato", determine, en su caso, la 
rescisi6n · administrativa del presente Contrato, conmutara las penas 
convencionales a que se haya hecho acreedor el CONTRATISTA en terminos de 
lo dispuesto en las numerales 6.6.1 y 6.6.2. 

La pena convencional par rescisi6n administrativa del Contrato se hara efectiva 
con cargo a las creditos que tenga el CONTRATISTA a su favor derivados de 
este Contrato, hasta donde el monto de los mismos alcance; de no ser 
suficientes dichos creditos, PEP· procedera a hacer efectiva la Garanti a de 
Cumplimiento del Contrato par el monto faltante y solo en caso de q ue la 
Garantia de Cumplimiento indicada no fuere suficiente, o bien, que por cualquier \" 
causa no pudiese hacerse efectiva por PEP, este podra hacer efectiva la pena 
convencional par rescisi6n administrativa del Contrato con cargo a cualquier 
credito que tuviere el CONTRATISTA a su favor derivado de cualquier otro 
Contrato ce!ebrada con PEP y/o por cualquier otra vfa legal. '·. 

El CONTRATISTA unicamente quedara liberado respecto al pago de la pena 
convencional par rescisi6n administrativa del Contrato, hasta el momenta en que 
el adeudo de dicha pena haya sido cubie.rto en su totalidad a PEP. 

La aplicaci6n de las penalizaciones establecidas en este numeral 6.6 sera sin perjuicio de 
la facultad que tiene PEP de rescindir administrativamente el Contrato en cualquier 
momento sin incurrir en responsabilidad alguna, conforme a lo dispuesto en la 
CLAUSULA 15 "RESCISI6N DEL CONTRATO". · 

El monto de ·las penas convencionales que en su conjunto sean aplicadas por PEP al 
CONTRATISTA en los terminos de este numeral 6.6, eri ningun caso podra ser superior 
al 10% (diez ~r clento) del lmporte Maximo del Contrato establecido en la CLAUSULA 
5 "IMPORTE MINIMO Y MAXIMO DEL CONTRATO". 

No se tomara'n en consideraci6n para efectos de aplicaci6n de penalizaciones a que se 
refiere el numeral 6.6.1.A, los atrasos que sean provocados por eventos reconocidos or 
PEP como Caso Fartuito o Fuerza Mayor o por cualquier acto u omisi6n de PEP, y e 

Hoja: 23 de 83 

/ 

J. 



( 

\ 
\ 
I ' . 

\ 
I 

.PEMEX 
fD'f.claOM r ntJIIICtlOII ® 

Contrato No. 421004821 
Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. I Finley 

Resources, Inc. I Drake-Mesa, S. de R.L. de 
.C.V. (Participaci6n Conjunta) 

S&l)P 

en tal situaci6n PEP y el CONTRATISTA, de comun acuerdo, haran al Programa de 
Ejecuci6n de los Trabajos las modificaciones que procedan. 

El CONTRATISTA acepta que PEP aplique las penas convencionales a que se refiere la 
presente Clausula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones: 

- Las Estimaciones. 

- Mediante cheque certificado que entregue el CONTRATISTA, que · ampare el 
monto correspondiente a dichas penalizaciones. · 

Cualquierpago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato 
que tenga celebrado con PEP, siempre y cuando el otro contrato prevea la 
posibilidad de tal deducci6n. 

CLAUSULA 7 
CONTENIDO NACIONAL 

El CONTRATISTA s.e obliga a cumplir el porcentaje minimo de contenido nacional al que se 
comprometi6 en las terminos del Anexo "GIN" del Contrato, el cual debera ser cumplido no 
obstante las subcontrataciones que, en su caso, realice el CONTRATISTA. 

. . 

Durante la ejecuci6n de las Trabajos PEP podra llevar a cabo la verificaci6n del cumplimiento 
del porcentaje de contenido nacional establecido en el Anexo "GIN", una vez que el 
CONTRATISTA le haya proporcionado la relaci6n de las materiales y equipos diferentes a los 
de construcci6n, con los cuales dara cumplimiento al contenido nacional ofertado, asf como la ,,, 
totalidad de las 6rdenes de compra de las mismos relacionados en el Anexo "GIN". . 

A ef ecto de lo anterior, · el CONTRA TIST A debera presentar a PEP la documentaci6n y/o 
manifestaciones requeridas en los apartados 5 "Declaraci6n del Grado de lntegraci6n Nacional 
durante la Ejecuci6n de las Obras• y 6 "Verificaci6n" del Anexo "GIN". En el caso de que el / 
CONTRATISTA no cumpla con la presentaci6n de la documentaci6n y/o manifestaciones 
citadas, los Bienes con los que se relacione la documentaci6n y/o manifestaciones omitidas no 
seran considerados para efectos de acreditaci6n del grado de contenido nacional por parte del 
CONTRA TIST A. . 

En caso de que en cualquier verificaci6n que realice ·PEP,. este determine que el 
CONTRA TISTA no cumple con el grado de contenido nacional, se aplicaran las penalizaciones 
establecidas en el inciso b) del numeral 6.6.2 de la CLAUSULA 6 "REMUNERACl6N". Lo 
anterior sin perjuicio de que PEP haga del conocimiento de su 6rgano lnterno de Control el 
incumplimiento incurrido por el CONTRATISTA, para efectos del artrculo 59 de la LPM. 

Bl 
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~p 

El CONTRA Tl ST A no podra ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u 
obligaciones derivadas del Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PEP otorgado 
a traves de su Director General, salvo los derechos de cobro, cuya cesi6n podra efectuar el 
CONTRATISTA sujetandose a lo establecido en el segundo parrafo de esta Clausula. La 
conformidad que en su caso otorgue PEP para la cesi6n o transferencia de derechos-distintos 
de las derechos de cobra-u obligaciones derivadas del Contrato, estara condicionada a que el 
CONTRA TIST A cumpla a satisfacci6n de PEP todos y cada uno de los requisites que este 
senale en dicha conformidad. En tal caso, para qua PEP otorgue su consentimiento, el 
CONTRA TIST A debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las 
obligaciones y derechos del Contrato cumple con los requisites tecnicos, financieros, legales y 
demas establecidos en las Bases de Contrataci6n; excepto cuando se cedan los derechos de 
cobra. 

Los derechos de cobro solo podran ser cedidos mediante autorizaci6n previa de PEP, en cuyo 
caso el CONTRATISTA debera solicitar y obtener previamente y par escrito, a traves del Area 
Juridica, la autorizaci6n de la Residencia de Obra de PEP. 

El CONTRATISTA podra ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero 
mediante operaciones de factoraje o descuento electr6nico, y PEP otorga su consentimiento, 
siempre y cuanda al momenta de registrarse la correspondiente cuenta por pagar en cadenas 
productivas y al acceder al Portal de NAFIN Cadenas Productivas, no exista impedimenta legal \\ 
o administrativo. En virtud de lo anterior, PEP y el CONTRATISTA se obligan al procedimiento 
establecido en las "Modificaciones de las disposiciones generales a las que deberan sujetarse 
las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal para su incorporaci6n al 
Programa de Cadenas Productivas de Nacional. Financiera, S.N.C., lnstituci6n de Banca de _ 
Desarrollo", publicadas el 6 de abril de 2009 en el Diario Oficial de la Federaci6n. ✓ 

Si con motivo de la solicitud para ceder los derechos de cobro efectuada por el CONTRA TIST A 
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de Gastos Financieros. El tramite para 
ceder los derechos de cobro tampoco otorgara al CONTRATIST A el derecho de solicitar 
reprogramaci6n de los Trabajos o una pr6rroga a la Fecha Programada de Terminaci6n .. 

Para la cesi6n de derechos de cobra no se requerira la celebraci6n de convenio entre las 
partes. 

Toda cesi6n o transferencia que el CONTRATISTA realice en contravenci6n de esta Clausula 
no sera vinculante con PEP, ni admitida par este como valida. 

i. 

I 
I 
I J! 
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CLAUSULA9 
CLAUSULA FISCAL 

ssap 

Las partes pagaran todas y cada una de las contribuciones y demas cargas fiscales que 
conforme a las Disposiciones Legales Mexicanas, tengan la obligaci6n de cubrir durante la 
vigencia, ejecuci6n y cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de que PEP realice, de los pagos 
que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las leyes de la materia. 

CLAUSULA10 
GARANTIAS 

10.1. GARANTiA DE CUMPLIMIENTO. 

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, el 
CONTRATISTA, entreg6 a PEP, en original, previo a la firma del mismo, p61iza de fianza ante, 
a favor y a disposici6n de PEP, por el valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto 
maximo del contrato (Garantia de Cumplimiento), expedida por instituci6n afianzadora 
legalmente constituida en la Republica Mexicana, en terminos de la Ley Federal de 
lnstituciones de Fianzas ya favor de PEP. 

El CONTRA TIST A manifiesta expresamente: 

A. Su voluntad en caso de que existan creditos a su favor contra PEP de renunciar al derecho 
a compensar que le concede la legislaci6n sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su 
consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones 
que deriven del presente contrato, se haga efectiva la Garantfa de Cumplimiento otorgada, 
asi como cualquier otro saldo a favor de PEP. 

B. Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga 
cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrative o no judicial. 

C. Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca 
vigente durante la substanciaci6n de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los 
respectivos recurses que se interpongan con relaci6n al presente contrato, hasta que sea 
dictada resoluci6n definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal 
competente. 

D. Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamaci6n, 
y con fundamento en la facultad que le concede el artfculo 118 bis de la Ley Federal de 
lnstituciones de Fianzas, que la excepci6n de subjudicidad, se tendra por justificada 
unicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste queen el 
ejercicio de la acci6n principal, el fiado seriala como documento fundatorio de dicha acci6n, 
este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que 
soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra 
acepci6n que se pudiera dar a la excepci6n de subjudicidad o exigibilidad de la p6liza e 
fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contra · asi 
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como a que en este supuesto, la instituci6n de fianzas entere el pago de la cantidad 
procedente en el dfa habil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta) 
dias naturales que le concede el articulo 93 de la Ley Federal de lnstituciones de Fianzas 
para resolver sobre la procedencia del reclamo. 

I 

E. Su aceptaci6n para que la fianza de cumplimiento perrnanezca vigente hasta que las 
obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacci6n de PEP :en 
la inteligencia que la conformidad para la liberaci6n debera ser otorgada mediante escrito 

· suscrito por PEP. 

F. Su conformidad para que la afianzadora liquide a PEP el 50% del importe garantizado en la 
fianza en caso de que no entregue la g~rantia contra defectos o vicios ocultos conforrne a 
lo establecido en el presente contrato. 

G. Su conformidad en que la reclamaci6n que se presente ante la afianzadora por 
incumplimiento de· contrato, quedara debidamente integrada con la siguiente 
documentaci6n: 

1. Reclamaci6n por escrito a la instituci6n de fianzas. 
2. Copia de la p61iza de fianza y en su caso, sus documentos modificatorios. 
3. Copia del Contrato garantizado incluyendo sus anexos, y en su caso sus Convenios 

Modificatorios y/o Memorandas de Entendimiento. 
4. Copia del documento de notificaci6n al fiado de su incumplimiento .. 
5. La rescisi6n del Contrato y su notlficaci6n. , 

6. Copia del finiquito. '\ 
7. Cuantificaci6n del importe reclamado. 

H. Su conformidad para que la afianzadora liquide a PEP el limite maximo garantizado en · 
caso de que los trabajos objeto del presente contrato no sean utiles o aprovechables par 
PEP y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de 
avance, en la inteligencia de que cualquier excepci6n derivada de la inversi6n y/o 
aplicaci6n parcial o total del anticipo y/o pago de facturas carecera de validez para efecto 
de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo 
el objeto de este contrato, la obligaci6n de invertir y/o aplicar el anticipo y el pago de 

. facturas es indivisible puesto que tiene par objeto una ejecuci6n que unicamente siendo 
satisfecha por entero puede ser util o aprovechable para PEP, en consecuencia, toda 
aquella aplicaci6n y/o inversi6n parcial o total del anticipo y/o del pago de facturas rec1bido 
par el CONTRATISTA que no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del 
presente contrato, un trabajo util y aprovechable para PEP sera ineficaz para fundar 
cualquier excepci6n que pretends desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado. 

;,/ 

\ I. Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, · J 
en caso de no ser utiles o aprovechables, cuando asi se lo requiera PEP. 

En el evento de que PEP y el CONTRATISTA, de conforrnidad con la Clausula relativa a 
~ uMODIFICACIONES AL CONTRATO", celebren con posterioridad Convenios Modificatorio , el 

L)' Hoja: 27 de 83 

i ,. 
! 

I. 

I r 



Contrato No. 421004821 
Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. I Finley 

Resources, Inc. / Drake-Mesa, S. de R.L. de 
C. V. (Partlcipaci6n Conjunta) 

CONTRATISTA debera obtener y entregar a PEP previo a la formalizaci6n del instrumento 
legal respective, o a mas tardar en el momento de su formalizaci6n, el documento modificatorio 
de la Garantla de Cumplimiento otorgada originalmente conforme a los terminos establecidos 
en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio 
correspondiente. En el caso de que el PROVEEDOR no cumpla con dicha entrega, PEP podra 
determinar la rescisi6n administrativa del contrato. El documento modificatorio que se refiere en 
este parrafo debera contener la estipulaci6n de que es conjunto, solidario e inseparable de la 
fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA. 

Tratandose de cLialquier modificaci6n al Contrato que deba ser formalizada mediante 
Memoranda de Entendimiento en terminos de la Clausula relativa a "MODIFICACIONES AL 
CONTRA TO", el CONTRA TISTA se obliga a obtener y entregar a PEP previo a la formalizaci6n 
del instrumento legal respective, o a mas tardar en el momenta de su formalizaci6n, el 
documento que contenga la anuencia de la instituci6n garante que otorg6 la Garantia de 
Cumplimiento, en el cual se reconozcan las modificaciones de que se trate. 

En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con la entrega de las endosos, documentos de 
anuencia o documentos modificatorios requeridos en los parrafos anteriores, PEP podra 
suspender el pago de Estimaciones hasta en tanto dichos documentos sean entregados a 
satisfacci6n de PEP, sin que dicha suspension genere el pago de Gastos Financieros, par 
tratarse de una causa im·putable al propio CONTRA TIST A; sin perjuicio de lo anterior, PEP 
podra optar, en cualquier momenta y sin incurrir en responsabilidad alguna, por rescindir 
administrativamente el Contrato. , 

Los endosos modificatorios a las garantfa(s) o en su caso las garantras que las sustituyan a'\\ 
que se refiere esta Clausula debera(n) entregarse en las oficinas de la Subgerencia de. 
Contrataci6n de Perforaci6n y Servicio a Pozos, de la Gerencia de Suministros y Servicios 
Administrativos de Perforaci6n y Servicios a Proyectos, ubicada en el Edificio Piramide se·xto ..-· 
piso, en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 1203, Fraccionamiento Oropeza, Villahermosa, 
Tabasco, en el horario de: 9:00 a 14:00 horas, y de 16:00 a 18:00 horas. Sin perjuicio de lo 
anterior, PEP podra modificar la direcci6n senalada en este parrafo, comunicandole 
oportunamente por escrito al CONTRATISTA, sin que resulte necesario la celebraci6n de 
convenio alguno. · 

En este caso, el CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de la P6liza de Fianza, previo 
a su entrega, por lo que en el supuesto de que PEP detecte que una garantia es ap6crifa, se 
dara aviso a las autoridades competentes y a la instituci6n que supuestamente emiti6 la 
garantia, ateniendose el CONTRATISTA a las consecuencias legales que puedan derivar por 
la entrega de un documento ap6crifo. · 

10.2. GARANTiA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. 

Concluidos los Trabajos el CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defectos que 
resultaren en los mismos y de los vicios ocultos, en los tem,inos serialados en el Contrato y en f;;!J las Disposiciones Legales Mexicanas aplicables. . /J 
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El cumplimiento de dicha obligaci6n se garantizara durante un plazo de 12 (doce) Meses, por lo 
que previamente a la formalizaci6n del Acta de Recepci6n, el CONTRA TISTA, a su elecci6n: 
(i) debera constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del Manto Total Ejercido; 
o (ii) presentar carta de credito irrevocable stand-by por el equivalente al 10% (diez por 
ciento)del Manto Total Ejercido, expedida par una lnstituci6n Bancaria autorizada en terminos 
de la Ley de lnstituciones de Credito, para operar en Mexico o bien por una lnstituci6n de 
Credito constituida. en el extranjero, en cuyo caso, debera ser confirmada invariablemente por 
una lnstituci6n Bancaria autorizada para operar en Mexico; o (iii) aportar recursos liquidos par 
una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello (Garantfa de Defectos y Vicios Ocultos}, en terminos del 
C6digo de Comercio y de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Credito. La Garantia de 
Defectos y Vicios Ocultos se liberara una vez transcurridos12 (doce) Meses, contados a partir 
de la fecha en que PEP acepte y reciba ffsicamente los Trabajos objeto del Contrato, siempre 
que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA. La 
fecha en que PEP acepte y reciba fisicamente los Trabajos sera aquella en la que se levante el 
Acta de Recepci6n de los Trabajos. · 

Cuando la Garantra de Defectos y Vicios Ocultos se constituya mediante p6Iiza de fianza, 
debera ser expedida por instituci6n afianzadora legalmente constituida en Mexico y 
debidamente autorizada para emisi6n de fianzas. 

Si la Garantia de Defectos y Vicios Ocultos se constituye mediante carta de credito irrevocable ~:~~!y, debera ser confirmada o emitida por instituci6n bancaria autorizada para operar en,\"'\, 

En caso de que la Garantia de Defectos y Vicios Ocultos se constituya mediante aportaci6n de 
recursos liquidos en fideicomiso, este debera ser operado por instituci6n fiduciaria autorizada 
para operar en Mexico. El fideicomiso debera contemplar las siguientes aspectos: debera ser /,.., 
irrevocable; debera nombrarse a PEP como Fideicomisario; y los recursos fideicomitidos 
deberan invertirse en instrumentos de renta fija. 

El CONTRATISTA, en su caso, podra retirar sus aportaciones en.fideicomiso y los respectivos 
rendimientos, transcurridos 12 (doce) Meses a partir de la fecha de aceptaci6n y recepci6n 
ffsica delos Trabajos motivo de este Contrato. En igual plazo quedara automaticamente 
cancelada la fianza o carta de credito, segun sea el caso. En caso de haberse expedido carta 
de credito Stand-by, el CONTRATISTA podra proceder a su cancelaci6n inmediata. 

Quedaran a salvo los derechos de PEP para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnizaci6n que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la Garantia de 
Defectos y Vicios Ocultos. · 

En el caso de Estimaciones de Trabajos Ejecutados que sean autorizadas en fecha posterior a 
la celebraci6h del Acta de Recepci6n de los Trabajos y previo a la celebraci6n del Finiquito del 
Contrato, el CONTRATISTA debera entregar un documento modificatorio a la Garantia de 
Defectos y Vicios Ocultos por el valor equivalente al mismo porcentaje por el que se · haya 
constituido la Garantia de Defectos y Vicios Ocultos (10% o 5%, segun sea el cas~), res o-;(;t/. 
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del monto de dichas Estimaciones. La solicitud del documento modifiGatorio antes citado, sera 
realizada al CONTRATISTA por la Residencia de Obra. 

Asimismo, tratandose de ajuste de costos emitidos en fecha posterior a la celebraci6n del Acta 
de Recepci6n de los Trabajos, el documento moctificatorio a la Garantla de Defectos y Vicios 
Ocultos debera entregarse dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha en la que 
el CONTRATISTA haya recibido el oficio de resoluci6n correspondiente emitido por el 
Residente de Obra. 

En. el caso de que la Garantf a de Defectos y Vicios Ocultos se haya constituido mediante 
fianza, los endosos deberan contener la estipulaci6n de que son conjuntos, solidarios e 
inseparables de la Garantra de Defectos y Vicios Ocultos inicialmente presentada por el 
CONTRATISTA. 

El otorgamiento de la GaranUa de Defectos y Vicios Ocultos no limita o excluye la 
responsabilidad que en terminos de las Disposiciones Legales Mexicanas, pudiera 
corresponder al CONTRATISTA por los defectos o vicios ocultos que resulten en los Trabajos. 

10.3. ENTREGA DE GARANTiAS Y/0 DOCUMENTOS MODIFICATORIOS Y/0 
ANUENCIAS. 

El CONTRA TISTA debera entregar a PEP las garantras, documentos modificatorios y anuencias 
de la instituci6n afianzadora o instituci6n bancaria a que se refiere esta Clausula, en la \"' 
siguiente area de PEP o en cualquier otra que este comunique por escrito al CONTRATISTA: 

Superintendencia de Contrataci6n de Perforaci6n y Servicio a Pozos. 
Subgerencia de Contrataci6n de Perforaci6n y Servicios a Pozos 
Gerencia de Suministros y Seivicios Administrativos de Perf oraci6n y Servicios a Proyectos /' 
Subdirecci6n de Administraci6n y Finanzas. 
Bulevar Adolfo Ruiz Cortines No. 1202, Edificio Piramide, Planta Baja, Fraccionamiento·oropeza, 
C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, Mexico. 

CLAUSULA11 
POLIZAS DE SEGURO 

El CONTRATISTA sera el t'.mico responsable de contar con las p6lizas de seguros quEl, 
conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario, asl 
como con las p6Iizas de seguros que las Disposiciones Legales le impongan. Dichas p6lizas 
estableceran que las coberturas son primarias y sin derecho a contribuci6n de otras p61izas, y 
debera establecer la renuncia de la subrogaci6n en contra de PEP. Si el CONTRATISTA 
contrata p6lizas de seguros, debera informarlo a PEP por escrito y proporcionar uha copia de 
dichas p6lizas previo a la fecha en que inicien su vigencia. Sera responsabilidad del 
CONTRATISTA los dal'ios y perjuicios que pudieran causarse a PEP en .relaci6n con sus ~::i. segur~; omitir cumplir oportunamente con los infonnes a que se refiere , . 
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PEP recibira la totalidad de los Trabajos que hayan sido ejecutados respecto de cada pozo 
determinado (Recepci6n Flsica Parcial). Asimismo, una vez concluida la totalidad de las 
Trabajos objeto del Contrato, PEP procedera a la recepci6n total de las mismos (Recepcion 
Fisica Total). A efecto de proceder a la Recepci6n Fisica de los Trabajos, el CONTRATISTA 
comunicara a PEP por escrito o mediante registro que se haga en la Bitacora, la terminaci6n de 
los Trabajos que seran objeto de la Recepci6n Fisica Parcial o Total, segun corresponda, 
indicando que las mismos se concluyeron en concordancia con las Especificaciones del 
Contrato. Dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha en que el Residente de Obra 
reciba la comunicaci6n referida, este verificara que los Trabajos se encuentren debidamente 
concluidos, debiendose dejar constancia dicha verificaci6n por escrito firmado por las Partes, 
coma requisito previo a la Recepci6n Fisica de los Trabajos, misma que tendra verificativo 
dentro de 15 (quince) Dias siguientes a la fecha de verificaci6n de conclusion de las Trabajos 
de que se trate. 

En tal caso, la Garantia de Defectos y Vicios Ocultos que presente el CONTRA TISTA sera con 
base en el MontoTotal Ejercido respecto de las Trabajos motivo de la Recepci6n Fisica Parcial 
o Total, segun corresponda, reservandose PEP, en cualquier caso, el derecho de reclamar por 
Trabajos faltantes, mal ejecutados o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que 
hu_biere incurrido el CONTRA TIST A en la ejecuci6n de dichos Trabajos, conforme a este :\'" 
Contra to. 
Si durante la verificaci6n de las Trabajos para efectos de recepci6n fisica Parcial o Total, el 
Residente de Obra observa deficiencias en la terminaci6n de las mismos, o determina que ✓-
estos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o Especificaciones del 
Contrato, solicitara par escrito al CONTRATISTA su reparaci6n o correcci6n, a efecto de que 
estos se realicen conforme a las disposiciones establecidas ·en el Contrato. En este supuesto, 
el plazo de verificaci6n de los Trabajos pactado en el Contrato se podra prorrogar. par el 
periodo que acuerden las Partes para la reparaci6n de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio 
de las penalizaciones que en su caso procedan y de la facultad de PEP de optar por la 
rescisi6n administrativa del Contrato. 

Cuando con posterioridad a ia fecha en que PEP acepte y reciba fisicamente Trabajos de un 
';, pozo determinado o la totalidad de los Trabajos objeto del Contrato, aparecieren defectos y/o 
\ vicios ocultos, PEP y el CONTRATISTA se sujetaran al siguiente procedimiento: 
i 

' \ PEP solicitara por escrito su reparaci6n o reposici6n inmediata, que hara por su cuenta el 
J CONTRATISTA dentro de un plazo maxima de 5 (cinco) Dias, sin que tenga derecho a 

retribuci6n. Si la reparaci6n o reposici6n requiere un plaza mayor, PEP y el CONTRA TISTA 
podran convenirlo par escrito, debiendo, en su caso, continuar vigente la Garantia de Defectos 
y Vicios Ocultos. · · 
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Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultas en las Trabajas ejecutadas 
o en los bienes que se pravean para la ejecuci6n objeto del Contrata a requerimienta de PEP 
en el plazo establecida, PEP procedera a hacer efectiva la Garantia de Defectos y Vicios 
Ocultos correspondiente, reservandose el derecho de reclamar al CONTRATISTA por 
cualquier atra via el resarcimiento de cualquier manta que resulte de la responsabilidad 
derivada de falta de atenci6n de los defectas y/o vicios ocultos indicados por parte del 
CONTRATISTA, en los terminos selialados en las Disposicianes Legales Mexicanas, en caso 
de que par cualquier causa no fuese posible hacerlo con cargo a la Garantia de Defectos y 
Vicios Ocultos. 

CLAUSULA 13 
MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Cuando las necesidades del proyecto o del Contrata lo requieran, PEP y el CONTRATISTA 
podran pactar modificaciones al Contrato, de acuerdo con lo siguiente: 

I. Mediante Convenio Modificatorio, suscrito por los representantes legates de PEP y el 
CONTRATISTA, cuanda se trate de: 

a) Los terminos contractuales relativos · a la remuneraci6n y a los mecanismos para su 
ajuste; 

b) Los terminos relativos a objeto y/o lmporte Maximo del Contrato y/o Periodo de 
Ejecuci6n del Contrato y/o pr6rroga en la Fecha de Terminaci6n del Periodo d~ , 
Ejecuci6n del Contrato; o . ·, 

c) la cesi6n o transfe:rencia de derechos y/u ~bligaciones prevista en la 
CLAUSULA 8 "CESION", con excepci6n de la ces16n de derechos de cobro; y 

d) la incorporaci6n de avances tecnol6gicos que tengan un impacto en los terminos /. 
contractuales selialados en los incisos a) y b) anteriores. 

II. Mediante Memoranda de Entendimiento suscrita por el titular de la GSAPRS o de la 
GSAPRN, segun corresponda, y por el Superintendente de Construcci6n, cuando se trate 
de modificaciones al Contrato distintas de las establecidas en el numeral I de esta 
Clausula. 

Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en terminos de esta Clausula no 
implicaran novaci6n de las obligaciones del Contrato. PEP y el CONTRATISTA en ningun caso 
podran modificar sustancialmente el objeto de contrataci6n . 

, I 
V 13.1. Ajustes al Periodo de Ejecuci6n del Contrato, Plazo de Ejecuci6n o Fecha J 

Programada de Termlnacion. 

a) El Periodo de Ejecuci6n del Contrato podra ser objeto de ajuste en los siguientes casoo:(j 
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I. Por conceptos o volumenes de trabajo no previstos o adicionales, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 13.2 de esta Clausula; 

II. Por incorporaci6n de avances tecnol6gicos o, en su caso, materiales de 
instalaci6n permanente autorizados por PEP en terminos del numeral 13.3 de 
esta Clausula. 

b) El Plazo de Ejecuci6n estipulado en cada Orden de Trabajo que PEP emita, podra 
ser objeto de ajuste en los siguientes casos: 

I. Por conceptos o volumenes de trabajo no previstos requeridos para la · 
culminaci6n de la Orden de Trabajo, conforme a lo dispuesto en el numeral 13.2 
de esta Clausula; 

II. Por reducci6n de alcances de la Orden de Trabajo emitida por PEP al 
CONTRATISTA, sin que ello implique la terminaci6n anticipada de la misma; y 

Ill. Por incorporaci6n de avances tecnol6gicos o, en su caso, materiales de 
instalaci6n permanente autorizados por PEP en terminos del numeral 13.3 de 
esta Clausula. , 

c) La Fecha de Terminaci6n del Periodo de Ejecuci6n del Contrato y/o la fecha de 
terminaci6n estipulada en cada Orden de Trabajo que PEP emita, podran ser 
prorrogadas sin que por ello se modifique el Periodo de Ejecuci6n del Contrato o el 
plazo de ejecuci6n de la Orden de Trabajo de que se trate, unicamente cuandQ ' 
ocurran los siguientes eventos: \ 

Si ocurre algun acontecimiento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente 
acreditado que origine la suspensi6n parcial o total de los Trabajos, la Fecha de , 
Terminaci6n del Periodo de Ejecuci6n del Contrato y/o la fecha de terminaci6n / 
estipulada en la Orden de Trabajo de que se trate podran ser prorrogadas hasta por un 
periodo de tiempo igual al de la suspension, siempre y cuando, en cualquiera de los dos 
casos, el CONTRATISTA hubiere realizado la anotaci6n en la Bitacora en el momento 
de ocurrir el evento, en terminos de lo estipulado en la CLAUSULA 14 "CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR'', y presente a PEP por escrito su solicitud de pr6rroga, 
acompafiada de la documentaci6n soporte correspondiente, dentro de los 20 (veinte) 
Dfas siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA reanude los Trabajos suspendidos. 
Lo anterior con independencia del analisis y, en su caso, reconocimiento de los Dias de 
susp.ensi6n que efectue PEP, en terminos de la CLAUSULA 17 "SUSPENSION DE 
LOS TRABAJOS"; 

Si los Trabajos o cualquier parte de los mismos no pueden avanzar o son atrasados 
debido a cualquier acto u omisi6n de PEP o de otro contratista de este que trabaje en el 
Sitio (suspensiones de hecho), sin que se trate de cualquier Subcontratista, la Fecha de 
Terminaci6n del Periodo de Ejecuci6n del Contrato y/o la fecha de terminaci6n 
estipulada la Orden' de Trabajo de que se trate, podran ser prorrogadas hasta ~r el . 
periodo por el que los Trabajos sean suspendidos, total o parcialmente, sie pre y 

Hoja: 33 de 83 



i 
i 
t 
\ 

.PEMEX 
DPIOIM1M 1 NOMWII ® 

Contrato No. 421004821 
Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. / Finley 

Resources, Inc. / Drake-Mesa, S. de R.L. de 
CV. (Participacion Conjunta) 

SS~P 

cuando el CONTRATISTA hubiere realizado la anotaci6n en la Bitacora en el momenta 
de ocurrir el acto u omisi6n que origina la suspension, en terminos de lo estipulado en la 
CLAUSULA 17 "SUSPENSION DE LOS TRABAJOS", y presente a PEP por escrito su 
solicitud de pr6rroga, acompaliada de la documentaci6n soporte correspondiente, 
dentro de los 20 (veinte) Dias siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA reanude 
los Trabajos suspendidos. Lo anterior con independencia del analisis y, en su caso, 
reconocimiento de los Dias de suspensi6n que efectue PEP, en terminos de la 
CLAUSULA 17 "SUSPENSl6N DE LOS TRABAJOS"; y 

Ill. En caso de que PEP ordene por escrito la suspensi6n de los Trabajos, conforme a lo 
dispuesto en la CLAUSULA 17 "SUSPENSION DE LOS TRABAJOS". 

Si el CONTRATISTA omite efectuar la anotaci6n en la Bitacora y/o su solicitud no es 
presentada dentro del plazo indicado en los numerales I y II que anteceden, segun 
sea el caso, se entendera que no es necesaria ninguna pr6rroga a la fecha de 
terminaci6n de los Trabajos y no tendra derecho de solicitar y/o reclamai' la pr6rroga. 

Recibida una solicttud del CONTRATISTA respecto de la cual este hubiere cumplido 
los terminos antes sef\alados, PEP le comunicara por escrito su determinaci6n al 
respecto, dentro de los 30 (treinta) Dias siguientes a la presentaci6n _de la solicitud 
del CONTRATISTA; lo anterior sin menoscabo de que PEP requiera al 
CONTRATISTA la entrega de documentaci6n o informaci6n adicional, la cual debera 

· presentar este dentro del plazo que le indique PEP en el requerimiento respective. 
. De acuerdo a la complejidad de la solicitud del ajuste, PEP podra disponer de un ·, 

periodo adicional por el mismo numero de Dias establecido originalmente, para emitir \ 
su determinaci6n. De no emitir resoluci6n en el termino de 30 (treinta) Dias o en el 
seiialado en la pr6rroga, se entendera que PEP ha aceptado la solicitud. En 
cualquier caso, el plazo que media entre la fecha de cualquier requerimiento de PEP 
para que el CONTRA TISTA entregue documentaci6n o informaci6n adicional y ~ 
aquella en la que el CONTRATISTA presente la misma o, en su defecto, del / 
vencimiento del plazo otorgado par PEP al efecto, no se computara dentro del plazo 
indicado para que PEP emita su determinaci6n conforme a este parrafo. 

Tratandose de suspensiones parciales, la pr6rroga que en su caso se otorgue sera 
por un periodo igual al que comprenda la. suspensi6n. 

En caso de que PEP determine procedente otorgar pr6rroga a la Fecha de 
Terminaci6n del Periodo de Ejecuci6n del Contrato, dicha modificaci6n se formalizara 
mediante Convenio Modificatorio, en tanto que si se trata de una pr6rroga a la fecha 
de terminaci6n estipulada en una Orden de Trabajo emitida por PEP, tal modificaci6n 
se efectuara cancelando la misma y emitiendo una nueva Orden de Trabajo con la 
fecha de termino pactada. 
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13.2. Conceptos o cantidades de Trabajo no previstos en el Contrato o en las 6rdenes de 
Trabajo. 

Si durante la ejecuci6n de los Trabajos objeto de una Orden de Trabajo emitida por PEP, 
este o el CONTRATISTA se percatan de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales 
o Conceptos de Trabajo no previstos en el Catalogo de Precios Unitarios para el Ejercicio 
del Contrato o en condiciones diferentes a las pactadas, deberan comunicarlo por escrito 
a la otra Parte. · 

En un plazo no mayor de 5 (cinco) Dias contados .a partir de la fecha en que el 
CONTRATISTA haya comunicado al Residente de Obra la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o Conceptos de Trabajo no previstos en el Catalogo de Precios 
Unitarios para el Ejercicio del Contrato o en condiciones diferentes a las pactadas, PEP le 
comunicara por escrito si autoriza iniciar la ejecuci6n de los trabajos de que se trate o, en 
su caso, su negativa a la ejecuci6n de los mismos. 

En el supuesto de que PEP autorice la ejecuci6n de los Trabajqs, el CONTRATISTA, en 
un plazo no mayor de 1 o (diez) Dias Habiles a partir de la fecha de autorizaci6n de la 
ejecuci6n de los Trabajos en terminos del parrafo anterior, debera presentar al Residente 
de Obra, para su revision, una propuesta de plazo y/o monto para la ejecuci6n de los 
Trabajos correspondientes, conteniendo la descripci6n, alcances y volumenes de los 
mismos, analisis de precios correspondientes y, en su caso, la modificaci6n del plazo de 
ejecuci6n de la Orden de Trabajo que se requeriria por la ejecuci6n de dichos Trabajos y, 
en su caso, del Periodo de Ejecuci6n del Contrato. 

' Las Partes procederan a· iniciar la conciliaci6n y determinaci6n definitiva de los Precios ., 
Unitarios aplicables, en terminos del numeral 13.2.1 de esta Clausula, asi como de las 
adecuaciones o modificaciones al plazo de ejecuci6n de la Orden de Trabajo de que se 
trate. Los Precios Unitarios conciliados seran formalizados en terminos del Convenio 
Modificatorio que celebren las Partes. . · · · · /.~ 

El CONTRATISTA solo podra ejecutar los Trabajos previstos en este numeral, una vez 
que cuente con la autorizaci6n por escrito o en la Bitacora, por parte del Residente de 
Obra, con excepci6n de situaciones de emergencia como las selialadas en el apartado A) 
fracci6n I del articulo 57 de la LPM, en las que no sea posible esperar su a.utorizaci6n. En 
este caso, la propuesta correspondiente a la ejecucion de Trabajos sin autorizaci6n la 
previa prevista en este parrafo, debera ser presentada por el CONTRATISTA al 
Residente de Obra dentro de las 10 (diez) Dias Habiles siguientes a partir de la fecha en 
que se hubieren concluido las actividades estrictamente necesarias para hacer frente a la 
situaci6n de emergencia de que se trate. Recibida dicha propuesta por el Residente de 
Obra, este verificara que se encuentre debidamente acreditada la situaci6n de 
emergencia y, de constatarse, las Partes procederan a iniciar la conciliaci6n y 

. determinaci6n definitiva de los Conceptos de Trabajo y Precios Unitarios aplicables, en 
terminos del numeral 13.2.1 de esta Clausula, los cuales seran formalizados en terminos 
del_ Convenio Modificatorio que celebren. 
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Si el CONTRATISTA realiza trabajos par mayor valor del estipulado en la Orden de 
Trabajo de que se frate, sin mediar autorizaci6n por escrito de parte de PEP, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuci6n de los trabajos 
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificaci6n alguna 

. del plazo de ejecuci6n de dicha Orden de Trabajo. 

13.2.1 Para fines de detennlnacl6n1 autorlzacl6n y pago de los Precios Unitarios 
derivados de conceptos o cantidades de Trabajo. no previstos en el Contrato, se 
estara a lo siguiente: 

A) Conceptos de Trabajo no previstos en el Catalogo de Precios Unitarlos para el 
Ejerclclo del Contrato. 

'\_J 

Los Precios Unitarios de Trabajos Extraordinaries se clasfficaran, analizaran, 
determinaran y autorizaran de la siguiente forma: 

(i) Precios Unitarios E.xtraordinarios Tipo 1 (PUE-T1). 

Se clasificaran como PUE-T1, los que puedan ser detenninados en base a otros 
Precios Unitarios estipulados en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos 
Conceptos de Trabajo. 

Si existen Conceptos de Trabajo y Precios Unitarios estipulados en el Contrato 
que sean aplicables a las nuevos Conceptos de Trabajo, porque los 
procedimientos constructivos, sean iguales a los requeridos para la ejecuci6n de_ · \ . 
un nuevo Concepto de Trabajo, PEP, en la comunicaci6n que emita autorizando\ 
la ejecuci6n · de los Trabajos Extraordinaries en terminos del numeral 13.2 de 
esta Clausula, podra ordenar la ejecuci6n de los Trabajos conforme a los 
importes de los Precios Unitarios estipulados en el Contrato que sean aplicables, 
quedando el CONTRATISTA obligado a ejecutarlos por dichos importes, sin / 
perjuicio de que con posterioridad PEP y el CONTRATISTA formalicen la 
modificaci6n del Contrato, con la inclusion de los nuevos Conceptos de Trabajo y 
Precios Unitarios respectivos. 

No obstante lo anterior, si e.1 CONTRATISTA considera que los nuevos 
Conceptos de Trabajo no corresponden a PUE-T1, dentro de los 10 (diez) Dias 
Habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido la comunicaci6n de PEP 
instruyendo la ejecuci6n de las Trabajos Extraordinaries de que se trate, debera 
.presentar escrito en el que exponga las condiciones que a su juicio no permitan 
utilizar Precios Unitarios del Contrato. Una vez analizadas las condiciones 
expuestas por el CONTRATISTA, PEP le comunicara par escrito, dentrp de los 7 
(siete) Dias Habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido la 
comunicaci6n del CONTRATISTA, si confirma la aplicaci6n de PUE-T1 para los 
Trabajos Extraordinaries respectivos, o bien, si autoriza al CONTRA TISTA a 
presentarlos como PUE-T3, para su revisi6n, analisis, conciliaci6n y autoriz~ci6n, 
en caso de que no lo hubiere hecho desde su propuesta presentada en t minos 
del tercer parrafo del numeral 13.2. 
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Los Trabajos Extraordinaries del tipo 1 que se ejecuten a satisfacci6n de PEP, 
seran pagados una vez que se concilien, deterrninen y autoricen los Precios 
Unitarios por parte de la GSSAPSAP, siempre y cuando exista saldo en el 
lmporte Maximo del Contrato, sin perjuicio de .que deberan formalizarse por las 
partes en el Convenio correspondiente. Si el monto de los trabajos 
extraordinarios rebasa el lmporte Maximo del Contrato, las partes formalizaran 
el Convenio respectivo conforms lo dispuesto en la presente Clausula, previo al 
pago de los Trabajos Extraordinarios 

(ii} Precios Unitarios Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2). 

Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados en base a 
tabuladores o catalogos de conceptos de otros contratos que PEP tenga 
celebrados. 

Si PEP cuenta con tabuladores generales emitidos de manera general o 
especmca por la GSSAPSAP para este Contrato tomados de catalogos de otros 
Contratos similares en los que . se contengan precios unitarios que sean 
aplicables a los Trabajos Extraordinarios, PEP, en la comunicaci6n que emita 
autorizando la ejecuci6n de los Trabajos Extraordinarios en terminos del numeral 
13.2 de esta Clausula, propondra al CONTRATISTA su ejecuci6n conforme al 
importe dichos tabu_ladores o precios unitarios. 

El CONTRATISTA, dentro de las 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la fecha en 
que hubiere recibido la comunicaci6n de PEP instruyendo la ejecuci6n de los 

. Trabajos Extraordinarios de que se trate, debera aceptar o, en su caso, rechazar 
por escrito la aplicaci6n de dichos tabuladores o precios, exponiendo los 
argumentos que le impiden aceptar el precio propuesto, y presentarlos como 
PUE-T3. 

Los Trabajos Extraordinarios del tipo 2 que se ejecuten a satisfacci6n de PEP, 
saran pagados una vez que se concilien, determinen y autoricen los Precios 
Unitarios por parte de la GSSAPSAP, siempre y cuando exista saldo en el 
lmporte Maximo del Contrato, sin perjuicio de que deberan formalizarse por las 
partes en el Convenio correspondiente. Si el monto de los trabajos 
extraordinarios rebasa el lmporte Maximo del Contrato, las partes formalizaran · 
el Convenio respectivo conforme lo dispuesto en la presente Clausula, previo al 
pago de los Trabajos Extraordinarios. 

(iii) Precios Unitarios Extraordinarios Tipo 3 (PUE-13). 

Se clasificaran coma PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos 
contenidos en los analisis de Precios Unitarios ya establecidos en el Contrato y/o 
de los propuestos por el ~ONTRATISTA. 
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Cuando no sea factible determinar los precios unitarios correspondientes a 
Trabajos Extraordinarios como PUE-T1 y/o PUE-T2, en los terminos de los 
incisos (i) y (ii) anteriores, el CONTRATISTA debera presentar los analisis de 
precios correspondientes con la documentaci6n que los soporte y apoyos 
necesarios para su revision par parte de PEP. 

En tal caso, para la determinaci6n de los nuevos Precios Unitarios, PEP y el 
CONTRATISTA procederan en el siguiente orden y manera: 

a) Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los documentos que 
sirvieron al CONTRA TISTA para formular los Precios Unitarios ya 
establecidos en el Contrato, tales como: costos de Materiales, mano de obra, 
Equipo del CONTRATISTA yfactor de sobrecosto. 

b) Los elementos que no puedan ser detenninados conforme a lo establecido en 
el inciso a) que antecede, se complementaran con los elementos de costos 
investigados en el mercado y/o rendimientos de manuales y/o experiencia del 
CONTRATISTAy PEP. 

Cuando las caracteristicas de los elementos contenidos costos de Materiales, 
mano de obra y Equipo del CONTRATISTA, no puedan ser utilizados por 
condiciones especiales de trabajo, o los costos de los Materiales esten influidos 
par condiciones diferentes a las originalmente pactadas, tales como, volumen de 
venta y tiempos de entrega, el CONTRATISTA debera presentar justificaci6n por 
escrito, que acredite las condiciones que a su juicio no le permitan utilizar los , \ 
elementos del CONTRATO original. 
Cuando para la ejecuci6n de Trabajos Extraordinarios se requieran Materiales 
y/o equipos de instalaci6n permanente cuya cotizaci6n requiera de mayor plazo 
al establecido en el segundo parrafo del numeral 13.2 (10 Dias Habiles} de esta 
Clausula, el CONTRA TISTA podra incluir en su propuesta una cotizaci6n 
preliminar de dichos Materiales y/o equipos de instalaci6n permanente, con /,,. 
datos estimados por su experiencia. 

Los Trabajos Extraordinarios del tipo 3 que se ejecuten a satisfacci6n de PEP, 
seran pagados una vez que se concilien, determinen y autoricen los Precios 
Unitarios por parte de la GSSAPSAP, siempre y cuando exista saldo en el 
lmporte Maximo del Contrato, sin perjuicio de que deberan formalizarse por las 
partes en el Convenio correspondiente. Si el monto de los trabajos 
extraordinarios rebasa el lmporte Maximo del Contrato, las partes fonnalizaran 
el Convenio respectivo conforme lo dispuesto en la presente Clausula, previo al 
pago de los Trabajos Extraordinarios. 

Para que las Precios Unitarios de Trabajos Extraordinarios sean autorizados por 
PEP, la Residencia de Obra enviara a la GSSAPSAP copia de la comunicaci6n 
por escrito al CONTRATISTA par la cual, en terminos del tercer parrafo del 
numeral 13.2 de esta Clausula, hubiese autorizado la ejecuci6n de dichos 
Trabajos, adjuntando la propuesta del CONTRATISTA, para la revi I n de 
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detalle de los Precios Unitarios, previamente · sancionada por la Residencia de 
Obra. 

La GSSAPSAP, en un plazo no mayor a 20 (veinte) Dras Habiles revisara y 
emitira la resoluci6n de los Precios Unitarios, a efecto de que se incorporen al 
Convenio respectivo. 

En el caso de que los Precios Unitarios de conceptos no previstos en el Contrato 
y contenidos en la propuesta que el CONTRATISTA presente a PEP, incluyan 
Materiales o equipos de instalaci6n permanentes con valores preliminares, estos 
podran ser sustituidos por el CONTRATISTA durante la revision que realice la 
GSSAPSAP y, en este caso, el plazo de 20 (veinte) Dias Habiles · para la 
resoluci6n de los Precios Unitarios empezara a computarse a partir de la fecha 
en que se cuente con las cotizaciones definitivas. 

B) Concepto de Trabajo en condiciones diferentes a las originalmente pactadas. 

En caso de que PEP hubiese autorizado al CONTRATISTA la ejecuci6n de 
Trabajos en condiciones diferentes a las originalmente pactadas, en terminos de lo 
estipulado en el numeral 13.2 de esta Clausula, los Precios Unitarios 
correspondientes se resolveran como PUE-T3, en terminos del numeral 13.2.1, 
inciso A), apartado (iii). 

13.3. Modificaciones por asignaci6n de volumen adicfonal de Trabajos con base al 
desempei\o. 

En caso de que PEP, con base en lo estipulado en la CLAUSULA 45 "VOLUMEN DE '\\ 
TRABAJOS", asigne volumen adicional de Trabajos cuyo monto exceda el lmporte 
Maximo del Contrato, previamente a la ejecuci6n del volumen cuyo monto rebase dicho 
lmporte Maximo original del Contrato, las Partes podran celebrar convenio modificatorio 
al Contrato para incrementar el lmporte Maximo del mismo. . / _ 

13.4. lncorporaci6n de Avances Tecnologicos y Eficiencia del Proyecto. 

El CONTRATISTA podra proponer la incorporaci6n de avances tecnol6gicos o materiales 
de instalaci6n permanente, que contribuyan a la eficiencia del proyecto, siempre y 
cuando, presente un estudio tecnico-econ6mico en que demuestre sus ventajas, par lo 
menos 30 (Treinta) Dias antes de la fecha en que proponga la ejecuci6n de dichos 
Trabajos. 

PEP, dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la solicitud del CONTRATISTA, 
resolvera sabre la procedencia de la incorporaci6n de avances tecnol6gicos propuesta 
por el CONTRATISTA y, en caso de resultar procedente dicha solicitud, las Precios 
Unitarios correspondientes se resolveran corrio PUE-T3, en terminos del numeral 13.2.1, 
incise A), apartado (iii). 

Hoja: 39 de 83 

j 
f 

I 
I 
I 

I 
I 



·~2 IJIIOUQMJHIIMOO#® 

Contrato No. 421004821 
Drake-Finley. S. de R.L. de C.V. / Finley 

Resources, Inc. I Drake-Mesa, S. de R.L. de 
C.V. (Participacl6n Conjunta) 

CLAUSULA14 
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

S~P 

Salvo por disposici6n en contrario contenida en el Contrato, ninguna de las Partes seran 
responsables por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme al Contrato, en 
la medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento se deba a un Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor. 

Si el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA se retrasa como 
consecuencia de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el CONTRATISTA debera 
comunicar al Residente de Obra inmediatamente mediante anotaci6n en la Bitacora la 
ocurrencia del evento y la duraci6n estimada del mismo, dando cuenta detallada del Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate. lnmediatamente despues de la terminaci6n del 
suceso de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el CONTRATISTA debera comunicar al Residente de 
Obra que ha reanudado los Trabajos. · 

La Parte que alegue la existencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor tendra la carga de la 
prueba. 

En caso de suspension de las Trabajos derivada de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, se estara a 
lo dispuesto en CLAUSULA 13 "MODIFICACIONES AL CONTRATO" y CLAUSULA 17 
''SUSPENSl6N DE LOS TRABAJOS". 

En caso de terminaci6n anticipada de los Trabajos derivada de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, 
se estara a lo. dispuesto en la CLAUSULA 16 "TERMINACION ANTICIPADA". . , \ 

Sin perjuicio de la definici6n de Caso Fortuito o Fuerza Mayor contenida en el Apendice 1 del \ 
Contrato, el CONTRATISTA podra invocar como supuestos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor la 
imposibilidad de tener acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado · 
todas las acciones bajo su control y responsabilidad y de conformidad con las estipulaciones / 
del Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso afecte substancialmente la 
ejecuci6n de los Trapajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato y 
siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia a la Residencia de Obra, 
PEP haya realizado todos los actos 'bajo su control y de conformidad con las Disposiciones 
. Legates aplicables sin poder obtener los permisos necesarios para tales efectos. 

Para el reconocimiento de las suspensiones derivadas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, asf 
come para el pago de Gastos No Recuperables que en su caso procedan, se estara a lo 
dispuesto en la CLAUSULA 17 "SUSPENSION DE LOS TRABAJOS". 

, Cuando por Caso Fortuito o Fuerza Mayor se imposibilite la continuaci6n de los Trabajos en 
·.t forma definitiva y absoluta, el CONTRATISTA podra solicitar por escrito a PEP la terminaci6n 
'-J anticipada del Contrato. En este supuesto, se estara a lo dispuesto por la CLAUSULA 16 

"TERMINACl6N ANTICIPADA". . 
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CLAUSULA15 
RESCISION DEL CONTRATO 

15.1. Resclsion Administrativa. 

PEP podra, en cualquier momento rescindir administrativamente el Contrato, sin 
necesidad de declaraci6n judicial o arbitral, mediante el procedimiento establecido en 
esta Clausula, en caso de que el CONTRATISTA se ubique en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

a) Si el CONTRATISTA no presenta a PEP la Garantfa de Cumplimiento y/o 
documentos modificatorios y/o las cartas de anuencia, segun sea el caso, de la 
instituci6n que otorg6 la Garantf a de Cumplimiento, dentro del plazo maximo 
senalado para cada caso en el numeral 10.1 de la CLAUSUL.A 10 "GARANTiAS"; 

b) Si el CONTRATISTA no ejecuta los Trabajos de conformidad con lo estipulado en el 
Contrato o sin motivo justificado no acata las 6rdenes por escrito dadas por el 

· Residente de Obra; 

c) Si el CONTRATISTA es declarado sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension 
de pagos, o cualquier otra figura analoga; 

d) Si durante la ejecuci6n del Contrato el CONTRATISTA pierde las capacidades 
tecnicas, financieras y operativas que hubiere acreditado para la adjudicaci6n del 1.\, 
Contrato; 

e) Si al CONTRATISTA se le revoca o cancela de manera definitiva cualquier permiso o -~ 
autorizaci6n gubemamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo .\ 
el Contrato; / 

f) Si el CONTRATISTA interrumpe injustificadamente o abandona los Trabajos o se 
niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada coma 
defectuosa por PEP; 

g) Cuando sin autorizaci6n expresa de PEP el CONTRATISTA ceda o transfiera las 
obligaciones y derechos del Ccmtrato de cualquier forma; 

h) Cuando sin autorizacl6n expresa de PEP el CONTRATISTA ceda a transfiera las 
acciones, partes sociales e intereses del CONTRA TISTA o sus obligados solidarios; 

i) Si el CONTRATIST A cambia su nacionalidad, en el caso de · que haya sido 
establecido como requisito · tener una determinada nacionalidad o; si. siendo 
extranjero, invoca la protecci6n de su gobierno en relaci6n al Contrato; 

j) Se ubique en las supuestos de la "CLAUSULA ANTICORRUPCION"; 
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k) Cuando el CONTRA TISTA reincida en el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contenidas ~n el Anexo "$SPA" del Contrato. Para efectos de esta 
Clausula se entendera como reincidencia la falta en el cumplimiento, por dos o mas 
eventos diferentes, o por dos o mas veces de un mismo evento; 

I) Cuando el CONTRATISTA ocasione un accidente por incumplfmiento de los 
requerimientos generales senalados en el formato 4 del Anexo "SSPA" del Contrato; 

m) Cuando con motivo de la ejecuci6n del Contrato, el CONTRATISTA cause la muerte 
de una o mas personas, por falta de prevision, negligencia, incumplimiento de . 
cualquiera de los requerimientos u obligaciones establecidos en el Anexo "SSPA", o 
bien por el incumplimiento a otras obligaciones del Contrato o de las disposiciones en 
materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protecci6n Ambiental. En este supuesto, 
PEP podra iniciar el procedimiento de rescisi6n administrativa una vez que las 
autoridades judiciales competentes determinen por sentencia firme e irrevocable que 
la responsabilidad de este evento es imputable al CONTRATISTA; 

n) Cuando en el desarrollo del Contrato el CONTRATISTA incurra en delitos 
ambientales por incumplimiento a cualquiera de los requerimientos del Anexo 
"SSPA", obligaciones del Contrato ode las disposiciones en materia de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Protecci6n Ambiental. En este supuesto PEP podra iniciar el 
procedimiento de rescisi6n administrativa una vez que las autoridades judiciales 
competentes determinen por sentencia firme e irrevocable que las conductas 
realizadas por el CONTRA TIST A constituyen un delito ambiental; . : \ 

o} Cuando como resultado de las verificaciones mensuales para la evaluaci6n del \ 
desempeno, el CONTRA TISTA, obtenga tres calificaciones consecutivas menores a · 
90% (noventa por ciento}, PEP podra iniciar el proceso de rescisi6n administrativa , 
del Contrato, conforme al diagrama 1 del Anexo "SSPA"; ,-

p) Cuando como resultado de la revisi6n anual para la evaluaci6n del desempef'\o del 
CONTRATISTA, este obtenga una calificaci6n menor a 80% (ochenta por ciento), 
Conforme a lo establecido en el Anexo "DT-2". 

q) 

r) 

En caso de actualizarse el supuesto anterior y PEP opte por no rescindir el Contrato, 
este realizara tres evaluaciones de desempef\o del CONTRA TIST A en form a 
consecutiva con una periodicidad bimestral, efectuadas las cuales y de persistir una 
calificaci6n inferior al 80%, PEP iniciara el procedimiento de rescisi6n administrativa 
del Contrato. 

Si el CONTRATISTA subcontrata parte de los trabajos objeto del Contrato, distintos 
a los autorizados en el numeral VI "Subcontrataci6n" del Anexo "DT-2", o bien 
cambia de subcontratista, sin la autorizaci6n previa y por escrito de PEP; 

En caso de que el CONTRATISTA acumule 15 (quince) Ordenes de Trabajo 
incumplidas durante el Periodo de Ejecuci6n del Contrato; y 

Hoja: 42 de 83 

I 

i 
I 

I 
) 

! 
I 

I 



(j 

.ltfJEM~ 
IIPIHMJOIYIIOOfCDOI ® 

Contrato No. 421004821 
Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. / Finley 

Resources, Inc. I Drake-Mesa, S. de R.L. de 
C.V. (Participaci6n Conjunta) 

s) En caso de que el CONTRATISTA incumpla con sus obligaciones en los terminos 
establecidos en el Contrato. 

En el evento de que el CONTRATISTA se coloque en alguno de los supuestos que se 
indican en esta Clausula, previo a la determinaci6n de la rescisi6n, PEP podra otorgarle 
un periodo para subsanar dicho incumplimiento, sin perjuicio de las penas 
convencionales que, en su caso, se hubieren pactado. El periodo sera determinado por 
PEP atendiendo a las circunstancias del Contrato. Si al concluir dicho periodo, el 
CONTRATISTA no hubiera subsanado el incumplimiento, PEP podra determinar la 
rescisi6n administrativa conforme al procedimiento setialado en esta Clausula. 

En caso de que PEP determine rescindir administrativamente el Contrato, una vez que le 
haya comunicado al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de rescisi6n, PEP 
precautoriamente, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los Trabajos 
ejecutados aun no liquidados, hasta que las Partes, en caso de confirmarse la rescisi6n 
administrativa, se otorguen el Finiquito correspondiente; asl mismo, el CONTRATISTA 
procedera a dar cumplimiento a las obligaciones que para este caso se estipulan en el 
numeral 15.4.1 de esta Clausula. El ·Residente de Obra, con o sin la comparecencia del 
CONTRATISTA, levantara un acta circunstanciada del estado en que se encuentren las 
Trabajos, identificando aquellos pozos en los que el CONTRA TISTA debera continuar los 
Trabajos para dejar1os en una etapa o condici6n . segura (Acta Circunstanciada de 
Rescisi6n Administrativa). El levantamiento del Acta Circunstanciada de Rescisi6n 
Administrativa debera realizarse invariablemente ante la presencia de fedatario publico. , \ 

En caso de determinarse la rescisi6n administrativa del Contrato, el Finiquito \ 
correspondiente debera efectuarse dentro de los 120 (ciento veinte) Dfas siguientes a la 
fecha de la comunicaci6n de la determinaci6n, o en su caso, dentro de los 120 (ciento 
veinte) Dfas siguientes a la fecha en la que PEP levante el acta circunstanciada · 
complem·entaria correspondiente al ultimo pozo que el CONTRATISTA hubiere concluido 
en condici6n segura. 

En su caso, conforme el CONTRATISTA vaya concluyendo los Trabajos en cada uno de 
los pozos para dejarlos en una etapa o condici6n segura, debera comunicarlo por escrito 
al Residente de Obra, quien previa verificaci6n de la conclusi6n de los Trabajos en los 
terminos indicados y demas estipulaciones contractuales aplicables, procedera a levantar 
acta circunstanciada por cada uno de dichos pozos respecto de los trabajos efectuados y 
las condiciones en que son entregados por el CONTRATISTA (Actas Circunstanciadas 
Complementarias de Rescisi6n Administrativa). Una vez levantadas las actas 
correspondientes, PEP procedera a tomar inmediata posesi6n de cada uno los pozos de 
que se trate, haciendose cargo de las instalaciones respectivas. Las actas que se 
levanten confon:ne a este parrafo y el Acta Circunstanciada de Rescisi6n Administrativa 
serviran de base para el Finiquito del Contrato. Solamente los Trabajos relacionados con 
los pozos que hubiesen side recepcionados por PEP previamente a la fecha de rescisi6n 
del Contrato, asf coma aquellos relativos a los pozos que con posterioridad a esa fecha. 
sean entregados a PEP. en etapa o condici6n segura, seran considerados para efectos 
del Finiquito del Contrato. 
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Una vez comunicada al CONTRATISTA la rescisi6n administrativa del Contrato, PEP 
podra continuar inmediatamente la ejecuci6n de los Trabajos de manera directa o a 
traves de otro contratista. Respecto de los pozos en los que el CONTRATIST A se 
encuentre realizando Trabajos para dejarlos en una etapa o condici6n segura, PEP podra 
continuar la ejecuci6n de los Trabajos en los terminos antes indicados, una vez que 
levante las correspondientes Actas Circunstanciadas Complementarias de Rescisi6n 
Administrativa. 

PEP podra, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la rescisi6n 
administrativa con el fin de preservar los intereses de las Partes dentro del Finiquito. PEP 
hara constar en el Finiquito, la entrega-recepci6n de los Trabajos que haya realizado el 
CONTRATISTA hasta la fecha en que le sea comunicada la rescisi6n administrativa del 
Contrato, asf como aquellos efectuados con posterioridad a dicha fecha, en su caso, para 
dejar los pozos en una etapa o condici6n segura; y las equipos y Materiales que se 
hubieran instalado en los pozos o se encuentren en proceso de fabricaci6n, siempre y 
cuando sean susceptibles de utilizaci6n en los Trabajos pendientes de ejecutar que 
hayan sido debidamente autorizados mediante las ordenes de trabajo correspondientes, 
debiendo en todo caso ajustarse a lo siguiente: 

I. S61o se reconocera el pago de aquellos Materiales y equipos que cumplan con las 
especificaciones particulares de construcci6n, normas de calidad y hasta por la 
cantidad requerida para la realizaci6n de los Trabajos faltantes de ejecutar; 

II. El reconocimiento de los Materiales y equipos de instalaci6n permanente se realizara 
preferentemente con base en los datos contenidos en el propio Contrato o, en su \\ 
caso, a los precios de mercado, afectandose los primeros con los ajustes de costos 
que procedan; no se debera considerar ningun cargo adicional por indirectos, 
financiamiento, fletes, almacenajes y seguros. Se entendera por precio de mercado, . 
el precio del fabricante o proveedor, en el momento en que se formalize el pedido 
correspondiente, entre el CONTRATISTAy el Proveedor; / .. 

Ill. Se reconoceran al CONTRATISTA los pagos a cuenta de Materiales y fabricaci6n de 
equipos que haya realizado este al fabricante o Proveedor de los mismos, siempre y 
cuando el CONTRA TIST A se comprometa a entregarlos, previo el pago de la 
diferencia a su favor; y 

IV. En el caso de que existan fabricantes o Proveedores que tengan la posesi6n o 
propiedad de los equipos y Materiales que PEP necesite, este podra subrogarse en 
los derechos que tenga el CONTRA TISTA, siguiendo los criterios serialados en los 
numerales anteriores. 

l i15.2. Procedimiento de Rescisi6n Admlnlstratlva. 
i I 
V 

BJ 
El procedimiento de rescisi6n administrativa se iniciara a partir de que PEP notifique al 
CONTRATISTA el incumplimiento en que este haya incurrido, para que dentro del plazo 
de 10 (diez) Dias Habiles contados a partir de la notificaci6n, exponga lo que a su 
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. · ;J . 
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Una vez analizadas los argumentos y pruebas presentadas por el CONTRATISTA y, en 
su caso, previa a la determinaci6n de la rescisi6n, PEP podra otorgarle por escrito un 
periodo para subsanar su incumplimiento, sin perjuicio de las penas convencionales cuya 
aplicacion corresponda . .Si al concluir dicho periodo PEP constata que el CONTRATISTA 
no subsan6 el incumplimiento imputado, podra determinar la rescisi6n administrativa 
conforme al procedimiento seiialado en esta Clausula. 

La determinaci6n de PEP de dar o no por rescindido el Contrato debera estar fundada y 
motivada y se notificara al CONTRATISTA en un plaza no mayor a 10 {diez) Dias Habiles 
siguientes a aquel en que se hubieren recibido los argumentos y pruebas o que se haya 
vencida el plaza estipulado al efecto, o bien, al vencimienta del plaza atargada para 
subsanar el incumplimiento. 

En caso de que PEP resuelva rescindir el Contrato, dicha rescisi6n surtira sus efectos a 
partir de la fecha de notificaci6n de la determinaci6n respectiva, por lo que desde ese 
momenta PEP estara facultado para aplicar la pena convencional pactada -en primera 
instancia con cargo a la. Garantia de Cumplimiento-, en terminos de lo estipulado en el 
numeral 6.6.3 de la CLAUSULA 6 "REMUNERACl6N". 

Las notificaciones tanto del inicio del procedimiento de rescisi6n como de la 
determinaci6n de la rescisi6n administrativa del Contrato, seran realizadas por PEP al 
CONTRATISTA por fedatario publico para dar fe de los hechos en que se hagan constar 
las diligencias efectuadas y conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento 
Administrative. 

15.3. Rescision por causas imputables a PEP. '\\ 

El CONTRATISTA solo podra rescindir el Contrato, previa declaraci6n de la autoridad 
competente. El CONTRATISTA s61o podra demandar la rescisi6n, cuando por causas 
imputables a PEP se actualice alguno de las siguientes supuestos: · · 

1
,,. · 

a) Por incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 60 (sesenta) Dias; 

b) Porno poner a disposici6n del CONTRATISTA el sitio donde se desarrollaran los 
T rabajos objeto del Contrato; o · 

c} Por no contar con los permisos vigentes, licencias vigentes o autorizaciones 
\ vigentes que, en su caso, esten a cargo de PEP. 
1 
! 

\15.4. Obligaclones del CONTRATISTA en caso de Rescision. J 
\ 15.4.1. En caso de PEP comunique al CONTRATISTA el inicio al procedimiento de 

rescisi6n administrativa del Contrato en terminos de los numerales 15.1 y 15.2 
de esta Clausula, el CONTRATISTA debera: 
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a) Realizar los Trabajos en ejecuci6n unicamente hasta alcanzar una etapa o 
condici6n segura de los pozos que se encuentren en perforaci6n o 
terminaci6n, absteniendose de colocar mas 6rdenes de compra o 
subcontratos, a excepci6n de los que pudieran ser necesarios para alcanzar 
la citada etapa o condici6n segura de los pozos; en tar caso, el 
CONTRATISTA debera informar a PEP por escrito, en forma inmediata y 
respecto de cc1da uno de los pozos en ejecuci6n, que ha alcanzado una 
etapa o condici6n segura. 

b) Cumplir con todo lo razonable que le sea requerido por PEP en relaci6n a 
los Trabajos terminados; y 

c) lnventariar y mantener todos los datos, diselios, licencias vigentes, equipos, 
materiales o herramientas que en su caso hayan sido suministrados por el 
CONTRATISTA como alcance el Contrato, o proporcionados por PEP para 
la ejecuci6n de los Trabajos. 

15.4~2. En el evento de PEP comunique al CONTRATISTA su determinaci6n de dar por 
rescindido administrativamente el Contrato en terminos de los numerales 16.1 y 
15.2 de esta Clausula, o bien, en caso de que la autoridad competente notifique 
a PEP por sentencia definitiva la rescisi6n del Contrato, acorde con lo estipulado 
en el numeral 15.3 de esta Clausula, el CONTRATISTA debera: 

a) Terminar los Trabajos necesarios para· alcanzar una etapa o condici6n 
segura de los pozos en perforaci6n o terminaci6n: 

b) Entr~ar a PEP· todos los datos, disenos, licencias vigentes, equipos,.\°' 
materiales o herramientas que en su caso hayan sido suministrados por el . 
CONTRATIST A como alcance el Contrato, o proporcionados por PEP para 
la ejecuci6n de .los Trabajos; dicha entrega debera realizarla el 
CONTRATISTA en un plazo de 10 (diez) Dias, contados a partirde la fecha /,-
en que PEP le hubiere comunicado la rescisi6n administrativa del Contrato 
o, en su caso, a partir de la solicitud escrita que PEP le haga una vez que 
este haya sido notificado de sentencia definitiva de rescisi6n del Contrato 
por la autoridad competente. 

c) Cooperar con PEP en la transferencia de datos, disenos, licencias vigentes y 
la informaci6n y disposici6n del Trabajo en progreso para minimizar 
cualquier eventual datio; y 

d) Ceder, anular o dar por terminadas todas las 6rdenes de compra, 
subcontratos, contratos de arrendamiento, o. cualesquiera otros acuerdos 
existentes para la ejecuci6n de los Trabajos, en los terminos que PEP le 
indique por escrito. En su caso, cualquier imposibilidad juridica que a juicio 
del CONTRATISTA le impida proceder en los terminos indicados por PEP, 
debera ser sometida a este para su analisis y determinaci6n 
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correspondiente, en apego a los criterios de buena fe y equidad establecidos 
en la Clausula TERCERA del Contrato. 

CLAUSULA 16 
TERMINACION ANTICIPADA 

16.1. Terminaci6n Anticipada del Contrato. 

16.1.1. Causas por las que PEP podra terminar anticipadamente el contrato. 

PEP podra terminar anticipadamente el Contrato, por cualquiera de las 
siguientes causas: 

a. Por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.- En caso de que sobrevengan causas 
de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que impidan a alguna de las Partes el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato por un periodo continue 
de mas de 90 (noventa} oras, PEP podra . optar por dar por terminado 
anticipadamente el Contrato, comunicandolo par escrito al CONTRATISTA, 
cumpliendo ambas Partes con sus obligaciones rec[procas hasta la fecha de 
inicio del impedimenta. 

CUando por Caso Fortuito o Fuerza Mayor se imposibilite en forma definitiva 
y absoluta la continuaci6n de los Trabajos, el CONTRATISTA podra solicitar 
a PEP la terminaci6n anticipada del Contrato, quien determinara lo ~ \ 
conducente dentro de las 15 (quince) Dias siguientes a la presentaci6n del \ 
escrito respectivo; en caso · de negativa por pa rte de PEP, sera necesario '\ 
que el CONTRATISTA obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente. · · 

b. Por no poder determinar la temporalidad de la suspension total de los 
Trabajos.-En caso de que PEP ordene la suspension total de las Trabajos 
en terminos de la CLAUSULA 17 "SUSPENSl6N DE LOS TRABAJOS", y 
no sea factible determinar la temporalidad de la misma, PEP podra optar por 
dar par terminado anticipadamente el Contrato, comunicando por escrito al 
CONTRATISTA la fecha efectiva de la terminaci6n anticipada del Contrato. 

c. En los casos debidamente justificados por PEP.- En el evento de que surjan 
circunstancias que debidamente justificadas impidan a PEP el cumplimiento 
del . Contrato -entre las que se encuentran: cuando el contrato no resulte 
rentable o conveniente para PEP conforme al modelo econ6mico que haya 
definido; insuficiencia presupuestaria; y condiciones inseguras de operaci6n-
PEP podra determinar la terminaci6n anticipada del Contrato, comunicando 
par escrito al CONTRATIST A la fecha la fecha efectiva de di cha 
terminaci6n anticipada. 
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d. Cuando se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al 
Contrato, con motivo de la resoluci6n de una inconformidad emitida por la 
Secretaria de la Funci6n Publica, el Organo lnterno de Control en PEP o, en 
su caso, el Organo constitucional aut6nomo que se constituya con motivo 
del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones 
de Ley Organica de la Ley de la Administraci6n Publica Federal, publicado el 
2 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federaci6n; o de Sentencia de 
nulidad emitida por autoridad judicial.- En caso de que la autoridad 
administrativa correspondiente emita y notifique a PEP resoluci6n en la que 
determine la nulidad de los actos que dieron origen al Contrato y que 
implique . la reposici6n del procedimiento licitatorio e imposibilite la 
continuaci6n del Contrato, PEP comunicara el contenido de dicha resoluci6n 
al CONTRATISTA y, en via de consecuencia, la terminaci6n anticipada del 
Contrato, indicandole al CONTRATISTA la fecha en que sera efectiva dicha 
terminaci6n anticipada, en el entendido de que los derechos y obligaciones 
de las partes se mantendran en pleno vigor hasta que la terminaci6n surta 
efectos juridicos. 

En la comunicaci6n de terminaci6n anticipada del Contrato que haga PEP al 
CONTRATISTA, identificara aquellos pozos que se encuentren en ejecuci6n en 
ese momenta y respecto de los cuales el CONTRATISTA debera proceder a dar 
cumplimiento a las obligaciones que para este caso se estipulan en el numeral 
16.1 de esta Clausula. 

16.1.2. Obligaciones del CONTRATISTA en caso de terminaci6n anticipada del 
Contrato. 

Al recibir la comunicaci6n de terminaci6n anticipada, el CONTRA TIST A debera: '\\. . 

a) Terminar los Trabajos necesarios para alcanzar una etapa o condici6n 
segura de los pozos que se encuentren en perforaci6n o terminaci6n en la / 
fecha en que PEP comunique al CONTRATISTA la terminaci6n anticipada 
del Contrato; 

b) Entregar a PEP todos los dates, disenos, licencias vigentes , equipos, 
materiales o herramientas que en su caso hayan sido suministrados por el 
CONTRATISTA como alcance el Contrato, o proporcionados por PEP para 
la ejecuci6n de los Trabajos; dicha entrega debera realizarla el 
CONTRATISTA en. un plaza de 10 (diez) Dias, contados a partir de la fecha 
en que PEP le hubiere comunicado la terminaci6n anticipada del Contrato o, 
en su caso, a partir de la solicitud escrita que PEP le haga una vez que este 
haya sido notificado .de sentencia definitiva de terminaci6n anticipada del 
Contrato por la autoridad competente; 

c) Cooperar con PEP en la transferencia de datos, disenos, licencias vigentes y 
la informaci6n y disposici6n del Trabajo en progreso para minimizar 
cualquier eventual dario; y . / .. 
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d) Ceder, anular o dar por terminadas todas las · 6rdenes de compra, 
subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos 
existentes para la ejecuci6n de los Trabajos, en los terminos que PEP le 
indique por escrito. En su caso, cualquier imposibilidad juridica que a juicio 
del CONTRA TISTA le impida proceder en los terminos indicados por PEP, 
debera ser sometida a este para su analisis y d.eterminaci6n 
correspondiente, en apego a los criterios de buena fe y equidad establecidos 
en la CLAUSULA 3 del Contrato. 

16.1.3. Acta Circunstanciada de Terminaci6n Anticipada del Contrato. 

Una vez que la terminaci6n anticipada sea comunicada al CONTRATISTA, PEP, 
ante la presencia de fedatario publico y preferentemente con la comparecencia 
del CONTRATISTA, levantara acta circunstanciada · del estado en que se 
encuentren los Trabajos (Acta Circunstanciada de Terminaci6n Anticipada). 

En su caso, conforme el CONTRATISTA vaya concluyendo las Trabajos en cada 
uno de las pozos para dejarlos en una etapa · o condici6n segura, debera 
comunicarlo por escrito al Residente de Obra, quien previa verificaci6n de la 
conclusi6ri de los Trabajos en los terminos indicados y demas estipulaciones 
contractuales aplicables, procedera a levantar acta circunstanciada por cada uno 
de dichos pozos respecto de los trabajos efectuados y las condiciones en que 
son entregados por el CONTRA TIST A, sin que en este caso sea necesaria la 
presencia de fedatario publico (Actas Circunstanciadas Complementaries de .,\ -
Terminaci6n Anticipada). Una vez levantadas las actas correspondientes, PEP 
procedera a tomar inmediata posesi6n de cada uno los pozos de que se trate, 
haciendose cargo de las instalaciones respectivas. Las actas que se levanten 
conforme a este parrafo y el Acta Circunstanciada de Terminaci6n Anticipada 
serviran de base para la Recepci6n de las Trabajos y el Finiquito del Contrato. / 
Solamente los Trabajos relacionados con los pozos que hubiesen sido 
recepcionados por PEP previamente a la fecha de terminaci6n anticipada del 
Contrato, asi como aquellos relatives a los pozos que con posterioridad a esa 
fecha sean entregados a PEP en etapa o condici6n segura, seran considerados 

· para efectos del Finiquito del Contrato . 

. ' 
16.1.4.Finiquito por Terminaci6n Anticipada del Contrato. 

Determinada la terminaci6n anticipada del Contrato, PEP junto con el j 
CONTRATISTA, conciliaran los saldos derivados de la terminaci6n anticipada 
con el fin de preservar los intereses de las Partes dentro del Finiquito, el cual se 
llevara a cabo en las terminos de la CLAUSULA 18 "FINIQUITO". En dicho 
finiquito, PEP hara constar, la recepci6n de los Trabajos que haya realizadci el 
CONTRATISTA hasta la fecha en que le sea comunicada la terminaci6n 
anticipada del Contrato, asi coma aquellos efectuados con posterioridad a dicha 
fecha, en su caso, para dejar los pozos en una etapa o condici6n segura; y los 
equipos y Mareriales que se hubieran instalado en los pozos o se :7 en 
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proceso de fabricaci6n, siempre y cuando sean susceptibles de utilizaci6n en los 
Trabajos pendientes de ejecutar que hayan sido debidamente autorizados 
mediante las ordenes de trabajo correspondientes. 

16.1.5. Pagos al CONTRATISTA en caso de Terminaci6n Anticipada del Contrato. 

En caso de terminaci6n anticipada del Contrato, el CONTRATISTA tendril el 
derecho de recibir de PEP el pago de las cantidades correspondientes a los 
siguientes conceptos: 

I. Los Trabajos ejecutados hasta la fecha de terminaci6n anticipada, siempre y 
cuando los mismos cumplan con las especificaciones del Contrato. 

II. Los Gastos No Recuperables en que hubiere incurrido el CONTRATISTA, 
siempre que, a juicio de PEP, dichos Gastos No Recuperables sean 
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el Contrato, y limitandose a lo siguiente: 

a. Los gastos no amortizados por concepto de: 
a.1) La construcci6n de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e 

instalaciones en el Sitio. Al ser liquidados estos gastos, las 
construcciones seran propiedad de la Federaci6n o de la entidad, 
segun se trate; 

a.2) La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e , \ 
instaladones por el contratista, con el objeto de atender directamente \ 
las necesidades de la Obra; ~ 

a.3) La instalaci6n, el montaje o retiro de plantas de construcci6n o 
talleres, y . 

a.4) La parte proporcional del costo de transporte de la desmovilizaci6n / 
de la maquinaria o equipo de construcci6n y de plantas y elementos 
para instalaciones de acuerdo con el programa de utilizaci6n; 

a.5) La parte proporcional de la expedici6n de la Garantla de 
Cumplimiento del Contrato y, en su caso, de las p6Iizas de seguro 
que hubieren sido obtenidas por el CONTRATISTA, cuya 
presentaci6n hubiese sido requerida expresamente en el Contrato. 

b. El importe de los materiales y equipos de instalaci6n permanente 
adquiridos por el CONTRATISTA y que se encuentren en el Sitio, camino 
a este o terminados o habilitados en los talleres o fabricas 
correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de 
calidad y que la cuantia sea acorde con los trabajos pendientes de 
ejecutar segun el programa convenido. En todo caso, el reconocimiento y 
pago de dichos materiales y equipos de instalaci6n permanente se 
sujetaran a lo siguiente: 
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b.1) El reconocimiento de los Materiales y equipos de instalaci6n 
permanente se realizara con base en los datos contenidos en el 
ptopio Contrato o, en su caso, a los precios de mercado, afectandose 
las primeros con los ajustes de costos que procedan; no se debera 
considerar ningun cargo adicional por indirectos, financiamiento, 
fletes, almacenajes y seguros. Se entendera por precio de mercado, 
el precio del fabricante o proveedor, en el . momenta en que se 
formaliz6 el pedido correspondiente, entre el CONTRA TISTA y el 
Proveedor. 

b.2) Se reconoceran al CONTRA Tl ST A los pagos a cuenta de Material es 
y fabricaci6n de equipos que haya realizado este al fabricante o 
Proveedor de los mismos, siempre y cuando el CONTRATISTA se 
comprometa a entregarlos, previo el pago de la dif erencia a su favor; 

b.3) En el caso de que existan fabricantes o Proveedores que tengan la 
posesi6n o propiedad de los equipos y Materiales que PEP necesite, 
este podra subrogarse en las derechos que tenga el CONTRATISTA, 
siguiendo los criterios senalados en las numerales_anteriores; y 

c. La liquidaci6n del personal obrero y administrative directamente adscrito 
a la ejecuci6n de los Trabajos, siempre y cuando no sean empleados 
permanentes del CONTRA TJST A. 

No obstante lo anterior, cuando la terminaci6n anticipada sea motivada par 
resoluci6n de una inconformidad o recurse di¢ada por la autoridad ·\\ 
administrativa correspondiente, siempre y cuando la resoluci6n de la 
autoridad no hubiese sido motivada por una causa imputable al 
CONTRA TIST A dentro del procedimiento de Licitaci6n Publica que dio , 
origen al Contrato, el CONTRATISTA tendra el derecho de recibir de PEP el 
pago de los Gastos No Recuperables, siempre que, a juicio de PEP, dichos / 
Gastos No Recuperables sean razonables, esten debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el Contrato. Los conceptos 
que cuya acreditaci6n podra ser reconocida por PEP al CONTRA TIST A 
coma Gastos No Recuperables bajo el supuesto considerado en este 
parrafo, (micamente seran los siguientes: 

a) Los gastos no amortizados por concepto de costo de expedici6n de la 
Garantia de Cumplimiento y, en su caso, de las p6Iizas de seguro que 
hubieren sido obtenidas por el CONTRATISTA, cuya presentaci6n 
hubiese sido requerida expresamente en el Contrato; y 

b) La liquidaci6n del personal obrero y administrativo directamente adscrito 
a la ejecuci6n de los Trabajos, siempre y cuando no sean empleados 
permanentes del CONTRA TISTA. 

En el evento de que la resoluci.6n de la autoridad que motiva la terminaci6n 
anticipada del Contrato,hubiese sldo motivada par una causa~ al .. 
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CONTRA TIST A dentro del procedimiento de Licitaci6n Publica que dio 
origen al mismo, el CONTRATISTA no tendra derecho a recibir el pago de. 
Gastos No Recuperables. 

En su caso, la solicitud de pago de Gastos No Recuperables indicados en 
esta fracci6n debera ser presentada por el CONTRATIST A al Residente de 
Obra, dentro de los dentro de los 30 (treinta) Dias siguientes a la fecha en 
que se levante acta circunstanciada del estado en que se encuentren los 
Trabajos. De no presentar su solicitud dentro del plazo indicado, las Partes 
acuerdan y el CONTRATISTA acepta expresamente que asi sea, precluye 
para el CONTRATISTA el derecho de reclamar el pago de Gastos No 
Recuperables en que haya incurrido. 

Una vez calculados los importes de los Gastos No Recuperables en 
terminos de lo estipulado en esta Clausula, no se podran aplicar a dichos 
importes los porcentajes por concepto de lndirectos, financiamiento ni 
utilidad. 

La autorizaci6n del pago de los Gastos No Recuperables por parte de PEP 
se hara constar por escrito, acompai'iando la documentaci6n que acredite su 
procedencia, sin necesidad de celebrar Convenio Modificatorio o 
Memoranda de Entendimiento alguna. 

16.2. Cancelacion de 6rdenes de Trabajo. 

PEP podra cancelar una Orden de Trabajo, por cualquiera de las siguientes causas: 

I. Por Caso Fortuito o Fuerza Mayor; a 

II. Por razones debidament~ justificadas cuando asi lo determine PEP. 

Cuando por Caso Fortuito o Fuerza Mayor se imposibilite en forma definitiva y absoluta la 
continuaci6n de los Trabajos de una Orden de Trabajo en particular, el CONTRATISTA 
podra solicitar a PEP la cancelaci6n de la Orden de Trabajo, quien determinara lo 
conducente dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes · a la presentaci6n del escrito 
respectivo. 

En su caso, una vez recibida la comunicaci6n de cancelaci6n de la Orden de Trabajo por 
parte de PEP, el CONTRA TISTA debera proceder como sigue: 

a) Terminar los Trabajos necesarios para alcanzar una etapa o condici6n segura del pozo 
objeto de la Orden de Trabajo de que se trate; 

(y? 

b) Entregar a PEP todos las datos, diseflos, licencias , vigentes equipos, materiales o 
herramientas queen su caso hayan sido suministrados por el CONTRATISTA como 
alcance de la Orden de Trabajo cancelada, o proporcionados por PEP para · 1a 
ejecuci6n de los Trabajos; dicha entrega debela realizarla el COIITRATISTA,? un . 
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plazo de 5(cinco) Dias, contados a partir de la fecha en que PEP le hubiere 
comunicado la terminaci6n anticipada de la Orden de Trabajo; 

En su caso, una vez que el CONTRATISTA concluya los Trabajos para dejar en una 
etapa o condici6n segura el pozo objeto de la Orden de Trabajo cancelada, debera 
comunicarlo por escrito al Residente de Obra, quien previa verificaci6n de la conclusi6n 

· de los Trabajos en los terminos indicados y demas estipulaciones contractuales 
aplicables, procedera a levantar acta circunstanciada respecto de los trabajos efectuados 
y las condiciones en que el pozo es entregado por el CONTRATISTA. Una vez levantada 
el acta correspondiente, PEP procedera a tomar inmediata posesi6n del pozo de que se 
trate, haciendose cargo de las instalaciones respectivas.Solamente seran considerados 
para efectos del Finiquito del Contrato los Trabajos relativos al pozo de que se trate, 
cuando hubiese sido entregado por el CONTRATISTA a PEP en. etapa o condici6n 
segura. 

Cancelada una Orden de Trabajo, el CONTRA TIST A tendra el derecho de recibir de PEP 
el pago por los Trabajos ejecutados hasta dejar en una etapa o condici6n segura el pozo. 

CLAUSULA17 
SUSPENSl6N DE LOS TRABAJOS . 

PEP podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los Trabajos contratados en 
cualquier estado en que estos se encuentren, cuando las necesidades del proyecto o del 
Contrato asi lo requieran, sin que ello iniplique la terminaci6n del Contrato. Cuando la ' ' 
reanudaci6n de los Trabajos este ligada a un hecho o acto de realizaci6n cierta pero de fecha 
indeterminada, el periodo de la suspension estara sujeto a la actualizaci6n de ese evento, sin 
perjuicio de que se pueda optar por la terminaci6n anticipada del Contrato . 

. De ser el caso, PEP comunicara la suspension al CONTRA TIST A, sei'ialandole las causas que ./ 
la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudaci6n de los Trabajos, asl como las 
acciones que debe considerar en lo relative a su personal, maquinaria y Equipo del 
CONTRATIST A. 

Para efectos de esta Clausula, no se considerara como suspension de los Trabajos o del 
Contrato, el tiempo que transcurra entre la emisi6n de 6rdenes de Trabajo par parte de PEP. 

PEP podra reconocer a solicitud expresa del CONTRATISTA la suspensi6n de los Trabajos por 
eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor-sujeto a lo establecido en la CLAUSULA 14 "CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR"-, o por causas atribuibles a PEP que iniposibiliten la 
continuaci6n de los Trabajos (tales como suspensiones de hecho). Para tal efecto, sera 
necesario que el CONTRATISTA comunique el evento al Residente de Obra mediante 
anotaci6n en la Bitacora y que presente su solicitud de reconocimiento por escrito, 
acompar\ada de la documentaci6n soporte, en los terminos de esta Clausula. 

Cuando las suspensiones se deriven de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor no existira 
responsabilidad alguria para las partes, debiendo suscribir un documento modificatoria 
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Orden de Trabajo de que se trate donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas 
de reinicio y terminaci6n de los Trabajos, sin modificar el plazo de ejecuci6n de la Orden de 
Trabajo. En el supuesto de que los Trabajos se danen o se destruyan y . requieran ser 
rehabilitados o repuestos, estos se pagaran mediante la emisi6n de una nueva Orden de 
Trabajo, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al 
CONTRATISTA. . 

No sera motivo de suspensi6n de los Trabajos el suministro deficiente de Materiales y equipos 
de instalaci6n permanente hecho por Proveedores o Subcontratistas del CONTRATIST A. 

El Residente de Obra, previamente a que se levante la suspension o una vez que com unique al 
CONTRATISTA el reconocimiento-de la suspension, segun sea el caso, procedera a elaborar 
el acta circunstanciada de suspension para su formalizaci6n y, conjuntamente con el 
CONTRATISTA, determinara las adecuaciones al Programa de. Ejecuci6n de los Trabajos, 
considerando exclusivamente los diferimientos que origina la suspensi6n, ajustando sin 
modificar los periodos y procesos operativos correspondientes. 

Con respecto a suspensiones de los Trabajos cuyos periodos en un Mes sean reducidos y 
dificiles de cuantificar, estos podran ser agrupados y formalizados por media de una sola acta 
circunstanciada que sera levantada por el Residente de Obra de manera mensual, durante los 
primeros 15 (quince) Dias del Mes siguiente al que se hayan generado tales interrupciones .. 

En caso de suspensi6n . de las Trabajos, la Fecha Programada de Terminaci6n podra ser 
prorrogada en terminos de lo dispuesto. en el inciso b) del numeral 13.1 de la CLAUSULA 13 , 
"MODIFICACIONES AL CONTRATO". . \'. 

En caso de suspension de los Trabajos objeto de las Ordenes de Trabajo, la fecha Programada \ 
de terminaci6n de la misma podra ser prorrogada en terminos de lo dispuesto en el inciso c) del 
numeral 13.1 de CLAUSULA 13 "MODIFICACIONES AL CONTRATO". 

17.1. Gastos No Recuperables. 
Cuando PEP determine o reconozca la suspensi6n de los Trabajos, previa solicitud que al 
efecto presente el CONTRATISTA, PEP pagan'.! a este los Gastos No Recuperables 
correspondientes a los siguientes conceptos, siempre que, a juicio de PEP, sean 
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
Contrato: 

I. Las rentas reducidas de equipo o, siempre y cuando no puedan trasladarse a otro 
frente de trabajo o si resulta mas barato, a las fletes del retiro y regreso del mismo al J 
Sitio; 

II. La mano de obra programada que permanezca en el Sitio durante el periodo de la· 
suspension que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo y que se encuentre 
registrada en la Bitacora o en el documento de control de asistencia que definan PEP 
y el CONTRATISTA; 
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Ill. El costo por mantenimiento, conservaci6n y vigilancia del sitio de trabajo durante la 
suspensi6n. · 

Una vez calculados los importes de los Gastos No Recuperables en terrninos de lo 
estipulado en esta Clausula, no se podran aplicar a dichos importes los porcentajes por 
concepto de lndirectos, financiamiento ni utilidad. 

Queda expresamente pactado por las Partes que en caso de suspensiones derivadas de 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor reconocidos por PEP, no sera procedente el pago de 
Gastos No Recuperables. 

17.2. Solicitud de reconocimiento de suspensi6n, otorgarnlento de prorroga y de pago de 
Gastos No Recuperables. 

La solicitud de reconocimiento de suspensi6n y, en ·su caso, la solicitud de Pago de 
Gastos no Recuperables, debera(n) ser presentada(s) por el CONTRATISTA al 
Residente .de Obra, dentro de los 20. (veinte) Dias siguientes a la fecha en que el 
CONTRATISTA reanude los Trabajos suspendidos, acompariada(s) de la documentaci6n 
comprobatoria correspondiente. 

El CONTRATIST A acepta expresamente que transcurrido el plaza sef'ialado sin que 
hubiese presentado dicha(s) solicitud(es) en los terminos serialados en esta Clausula, 
precluye para el CONTRATIST A el derecho de reclamar el pago de Gastos No 
Recuperables en que haya incurrido, por lo que cualquier solicitud posterior que haga el 
CONTRATISTA al respecto, sera considerada improcedente por PEP. -. \ 

La autarizaci6n del paga de las Gastos No Recuperables por parte de PEP se hara \ 
constar por escrito, sin necesidad de celebrar Convenio Modificatorio o Memoranda de 
Entendimiento alguna. . · 

CLAUSULA18 
FINIQUITO 

Recibidos fisicamente la totalidad de las Trabajos mediante el Acta de Recepci6n Total, PEP, a 
traves del Residente de Obra, y el CONTRATISTA, deberan elaborar dentro del termino de 120 
(ciento veinte) Dias el Finiquito de los Trabajos, el cual formara parte del Contrato yen el que 
se asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes. Asimismo, en 
dicho Finiquito se haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que 
haya lugar y los saldos a favor y en contra de las Partes, asf como los acuerdos, conciliaciones 
o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su caso, se hayan 
presentado. 

El plazo antes mencionada podra ser ampliado por acuerdo debidamente documentado entre 
las Partes, hasta par un periodo igual al originalmente acardada, mediante la formalizaci6n de 

unacta~ · .. / 
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El documento donde conste el Finiquito de los Trabajos sera suscrito por los representantes 
tecnicos de PEP y el CONTRA TISTA, asi como por los representantes legales de las Partes. 

En su caso, PEP solicitara al CONTRA TISTA y este estara obligado a presentar, previamente a 
la firma del Finiquito, la modificaci6n a la Garantia de Defectos y Vicios Ocultos que sea 
necesaria para avalar las obligaciones amparadas por dicha garantia que subsistan con 
posterioridad al Finiquito del Contrato. 

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al Finiquito, PEP procedera a realizarlo de 
manera unilateral y, en el supuesto que del Finiquito se desprenda que existe alg(m saldo a 
favor del CONTRATISTA y este se niegue a cobrarlo, PEP podra consignar el pago ante la 
autoridad jurisdiccional que corresponda. 
La vigencia del Contrato concluira hasta que se formalice el Finiquito o, en el caso de que de 
este resulten saldos a favor de cualquiera de las Partes, hasta la fecha en que se paguen en su 
totalidad las cantidades correspondientes. 

CLAUSULA19 
COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informaci6n que se genere con motivo de 
la ejecuci6n del Contrato, incluido el cambio de domicilio convencional que se designa en el 
Apartado de Declaraciones del Contrato, por cada una de las Partes. 

Cuando el Contrato establezca la entrega o emisi6n de aprobaciones, autorizaciones vigentes, 
certificados, consentimientos, decisiones, comunicaciones y/o requerimientos, estas deberan 
ser: 

(a} Entregadas personalmente (contra acuse de recibo} a los representantes tecnicos de la 
otra Parte; o bien, 

(b) Enviadas por correo registrado o certificado o por mensajeria especializada al domicilio 
de sus representaciones tecnicas que las Partes designan en esta Clausula. 

Para los efectos de los incisos anteriores, salvo que en el Contrato se estipule la entrega por 
parte del CONTRATISTA de documentaci6n y/o informaci6n en domicilios y/o areas distintas 
de PEP, las partes serialan los siguientes domicilios: 

Par parte de PEP: 

Domicilio de la Residencia: 
Residencia de contratos Aceite Terciario del Golfo, de la Gerencia de 
Servicios a Proyectos Regi6n Norte. 
Calle 2 de Enero # 309 C.P. 93230, Colonia Cazones. 
Poza Rica de Hgo, Veracruz. 
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Por parte del CONTRATIST A: 

Domicilio de la Superintendencia de Construcci6n: 
Calle Sabino No. 604, esquina con Calle Mango 
Col. Chapultepec 
Poza Rica, Ver. 
CP 93240 

SS~P 

Las comunicaciones de indole . legal deberan ser entregadas en forma personal al 
representante legal del CONTRATIST A, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de 
mensajeria que asegure su recepci6n, al domicilio senalado en el numeral 2.4 del apartado de 
declaraciones del Contrato. 

Las comunicaciones y en general cualquier tipo de correspondencia escrita que las Partes se 
crucen con motivo del Contrato, surtiran efectos a partir del Dia Habil siguiente de la fecha de 
su recepci6n correspondiente por la Parte destinataria, salvo que la ley que regule el acto 
objeto de la comunicaci6n en cuesti6n disponga otra cosa. 

CLAUSULA20 
REPRESENTANTES TECNICOS DE LAS PARTES 

20.1. Residente de Obra. 
PEP a traves del Area Responsable de la Administraci6n y Supervisi6n de la Ejecuci6n ·.\·, 
del Contrato, supervisara la ejecuci6n de los Trabajos por conducto de la persona que 
designe en o antes de la Fecha de lnicio. Dicha designaci6n recaera en un servidor 
publico quien, salvo disposici6n en contrario en el Contrato, fungira como representante 
tecnico de PEP ante el CONTRATISTA (el uResidente de Obra") y sera el responsable . 
dlrecto de la supervisi6n, vigilancia, control y revisi6n de la ejecuci6n de los Trabajos, / 
incluyendo la aprobaci6n de las Estimaciones presentados por el CONTRATIST A. PEP 
comunicara por escrito al CONTRATISTA el nombre del Residente de Obra, quien, en 
forma enunciativa mas no limitativa, tendra las siguientes funciones: 

I. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecuci6n de los Trabajos; 

II. Tomar las decisiones tecnicas correspondientes y necesarias para la correcta 
ejecuci6n de los Trabajos, resolviendo las consultas, aclaraciones, dudas o 
solicitudes de autorizacion que presente el supervisor o el CONTRA TIST A, con 
relaci6n al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del Contrato; 

Vigilar, previo al inicio de los Trabajos, se cumplan con las disposiciones que en 
materia de asentamientos humanos, .desarrollo urbano y construcci6n rijan en el 
ambito federal, estatal y municipal y, cuando sea el caso, que previamente a la 
realizaci6n de los Trabajos, se tramiten y obtengan de las autoridades 
competentes los dictamenes, permisos vigentes , licencias vigentes, derechos de 
bancos de materiales, asf como la propiedad o los derechos de pro~ad ······· 
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incluyendo derechos de via y expropiaci6n de inmuebles sabre los cuales se 
ejecutaran los Trabajos, o en su caso las derechos otorgados par quien pueda 
disponer legalmente de los mismos; 

IV. Dar apertura a la Bitacora y por media de ella dar las instrucciones pertinentes y 
recibir las solicitudes que le formula el CONTRA TIST A; 

V. Vigilar y contro\ar el desarrollo de los Trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, 
tiempo yen apego a las Ordenes de Trabajo que se emitan, de acuerdo con los 
avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el Contrato; 

VI. Vigilar que los Materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la 
calidad y caracteristicas pactadas en el Contrato, incluyendo el cumplimiento par 
parte del CONTRATIST A del porcentaje de contenido nacional en terminos de la 
CLAUSULA 7 "CONTENIDO NACIONAL"; 

VII. Autorizar las Estimaciones, verificando que cuenten con los numeros generadores 
· u otros documentos que las respalden; 

VIII. Analizar las cambios y modificaciones que requiera el Contrato, determinando su 
formalizaci6n mediante Convenio Modificatorio o Memoranda de Entendimiento; 

IX. Elaborar las Memorandas de Entendimiento y gestionar su firma; 

X. Elaborar y suscribir las Ordenes de Trabajo; 

XI. Elaborar y gestionar la formalizaci6n· del Finiquito del Contrato; 

XII. . Verificar la correcta conclusi6n de los Trabajos; y 

XIII. Las demas que se establezcan en el Contrato o sean asignadas por PEP. 

El Residente de Obra padra auxiliarse de uno o varios supervisores, en cuyo caso 
comunicara por escrito al CONTRATISTA el(los) nombre(s) de la(s) persona(s) 
designada(s), asl como las funciones que ejercera(n}. · 

La designaci6n de supervisor podra recaer en un tercero contratado por PEP, en cuyo 
caso, la aprobaci6n de las Estimaciones para efectos de pago debera ser efectuada par 
la Residencia de Obra. 

El CONTRATISTA prestara su cooperaci6n total al Residente de Obra y, en su caso, al o j 
los supervisores, durante cualquier inspecci6n de los Trabajos y proporcionara cualquier 
infarmaci6n o asistencia solicitada por dicho Residente de Obra y/o supervisor(es), segun · 
se requiera. · 

Nada de lo aqui estipulado sera interpretado de forma tal que libere al CONTRATISTA de 
cualquiera de sus obligaciones o responsabilidades derivadas del Cantrat~; en I · 

. inteligencia de que ni el ejercicio ni la falta de ejercicio del Residente de Obra de s . 
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facultades derivadas del Contrato sera considerado como i) una aprobaci6n de PEP de 
cualquier parte de las Trabajos, (ii) el conocimiento de PEP de cualquier Trabajo mal 
ejecutado, defecto o vicio oculto en las Trabajos, o {iii) una renuncia de cualquier derecho 
o recurso disponible para PEP. · 

PEP podra, en cualquier momenta, cambiar al Residente de Obra comunicandolo por 
escrito al CONTRATISTA. 

·. 20.2. Superintendente de Construccion. 

Durante la ejecuci6n de los Trabajos, el CONTRATIST A tendra un representante 
designado por el, quien fungira coma superintendente de construcci6n (el 
"Superintendente de Construcci6n"), el cual debera contar con las facultades suficientes 
para: i) actuar en nombre y representaci6n del CONTRA TIST A y para air y recibir toda 
clase de comunicaciones y/o notificaciones relacionadas con el Contrato, aun las de 
caracter personal, mismas que se tendran como recibidas por el CONTRATISTA; y ii) la 
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato; y iii) suscribir 
Memorandas de Entendimiento, facultades que deberan constar en instrumento publico. 
El CONTRA TISTA debera designar al Superintendente de Construcci6n y comunicar su 
nombre por escrito a PEP no antes de la Fecha de lnicio del Periodo de Ejecuci6n del 
Contrato, acompar'iando el curriculum vitae correspondiente y el instrumento publico 
referido en el parrafo que antecede. El Superintendente de Construcci6n del 
CONTRA TIST A debera conocer el proyecto y las Especificaciones del Contrato y 
dedicara tiempo completo a todas las actividades y. acciones relacionadas con la 
ejecuci6n de los Trabajos objeto del mismo. 

El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes de la Fecha de lnicio del Periodo de 
Ejecuci6n del Contrato ya mantener durante la ejecuci6n de los Trabajos, un responsable 
de seguridad industrial, salud en el trabajo y protecci6n ambiental, mismo que debera 
conocer el proyecto, asi como las normas y procedimientos de seguridad, salud en el 
trabajo y protecci6n ambiental establecidos por PEP, asi coma las disposiciones en esas 
materias contenidas en el Contrato, en congruencia con el personal presentado en su 
propuesta, los cuales s61o podran ser sustituidos previo vista bueno de PEP. 

El Superintendente de Construcci6n designado por el CONTRATISTA, no podra fungir 
como responsable de seguridad, salud en el trabajo y protecci6n ambiental del 
CONTRATISTA, que se designe de conformidad con el Anexo "DT-2". 

Asl mismo, el Superintendent~ de Construcci6n no podra desempenar en relaci6n con el 
Contrato, otros cargos ni funciones distintas a su encargo. 

En cualquier momento, por causas justificadas, PEP podra solicitar el cambio de 
cualquiera de las representantes del CONTRA TISTA y este se obliga a designar a otra 
persona que reuna los requisitos correspondientes. 

Hoja: 59 de 83 



!612EME,X 
IJPCOIAGM '"'°"'"'°" ® 

Contrato No. 421004821 
Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. / Finley 

Resources, Inc. / Drake-Mesa, S. de R.L. de 
C.V. (Participaci6n Conjunta) 

CLAUSULA21 
.RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

SS&P 

El CONTRATIST A sera el unico responsable de la ejecuci6n de los Trabajos y no puede 
alegar como excusa de responsabilidad actos de sus subcontratistas o proveedores, debiendo 
sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes 
en materia de construcci6n, seguridad, uso de la via publica, protecci6n ecol6gica y de medio 
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e 
higiene de PEP para la ejecuci6n de los Trabajos, establecidos en el Anexo "SSPA" del 
Contrato ya las instrucciones que al efecto le senale PEP, para lo cual se obliga a conocer las 
normas y reglament9s respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del Contrato. 

Cuando los Trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o 
conforme a las 6rdenes de PEP dadas por escrito, este ordenara su demolici6n, reparaci6n o 
reposici6n inmediata con los Trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su 
cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribuci6n adicional alguna por ello. En 
este caso, si PEP lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los 
Trabajos objeto de la Orden de Trabajo de que se trate, en tanto nose lleven a cabo dichos 
Trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo de ejecuci6n de 
dicha Orden de Trabajo. 
Si el CONTRATISTA realiza Trabajos por mayor valor de lo contratado u ordenado por el 
Residente de Obra, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuci6n 
de los Trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni 
modificaci6n alguna del Periodo de Ejecuci6n de los Trabajos o del plazo de ejecuci6n de las 
6rdenes de Trabajo, en su caso. · 

Las Partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciories \- \ 
contractuales, no podra exceder el lmporte Maximo del Contrato, sin perjuicio de la aplicaci6n 
de las penalizaciones establecidas en el Contrato. . . 

Con independencia de lo anterior, los dat\os y perjuicios que cualquiera de las partes cause a / 
la otra y/o a terceros par su negligencia, dolo o mala fe seran a cargo de la parte que los 
provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las Partes se produzcan dichos 
dai'\os o perjuicios, cada una de ellas soportara los propios sin derecho a indemnizaci6n. 

; Se conviene que bajo ningun concepto PEP y el CONTRATISTA seran responsables entre si 
,i ~ 
, i por danos indirectos de cualquier naturaleza, lucro cesante, punitivos o consecuenciales no 

inmediatos. 

En el supuesto en que PEP cause dai'ios al CONTRATISTA, este gozara de un termino de 15 
: \ · (quince) Dias siguientes contados a partir de la fecha de terminaci6n del Periodo de Ejecuci6n 

del Contrato pactado en el numeral 4.1 de la CLAUSULA 4 "PERIODO DE EJECUCION DEL 
CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCI6N DE LAS 6RDENES DE .TRABAJO", para efectos de 
presentar su reclamaci6n de danos; si el CONTRATIST A no formula su reclamaci6n 
transcurrido el plaza antes referido, perdera su derecho para hacerlo, por lo que en este acto y 
con fundamento en los articulos 1934 y 2117 del C6digo Civil Federal en vigor, renuncia al 
termino de 2 (dos) afios que le conceden los artfculos 1161, fracci6n V, y 1934 del C6digo ~ 
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SS&P 

Federal para exigir indemnizaci6n por dat'\os y perjuicios y consiente expresamente en que el 
termino de extinci6n de este derecho es de 15 (quince} Dias en las condiciories antes 
apuntadas. Por lo tanto, no podra hacer ninguna reclamaci6n por dalios y perjuicios fuera de 
los 15 (quince} Dfas apuntados. 

Cuando alguna de las Partes cause un dano y el afectado demande la reparaci6n del misrno a 
la Parte que no se lo caus6 y asi se haya determinado por resoluci6n judicial o administrativa, 
quien lo caus6 debera cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de 
acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos 
e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel 
correspondiente. 

Sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que corresponds a las Partes en terminos de lo 
estipulado en la CLAUSULA 36 "RESPONSABILIDAD AMBIENTAL", en los casos de 
incendio, explosi6n, revent6n superiicial o perdida de control de cualquier pozo, PEP 
coordinara las operaciones hasta que quede totalmente controlado el pozo, obligandose el 
CONTRATISTA a auxiliar a PEP en las operaciones de control y a proporcionar los equipos, 
materiales y trabajos comprendidos en el Contrato y que puedan ser requeridos para el control 
del pozo y, en su caso, para la perforaci6n de un pozo o pozos de alivio. Los gastos y costos 
que se originen con motivo de lo anterior seran a cargo de PEP. 

El CONTRATISTA no sera responsable de dano o perdida a cualquier formaci6n, estrato o 
reserva bajo la . superlicie terrestre, en el entendido de que con relaci6n a sus 
responsabilidades y obligaciones contractuales, el CONTRATIST A se obliga a emplear las 
mejores practicas internacionales disponibles, y las tecnologias mas adecuadas, avanzadas y 
seguras. 

CLAUSULA22 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o 
· de cualquier otra indole, el nombre de PEP, sus logotipos o cualquier otro signo o simbolo / 
distintivo de SU propiedad. 

El CONTRATISTA le otorga a PEP, una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre 
de derechos para usar todo concepto, producto, proceso, material protegido por derechos de 
autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, calculos, mapas, 
borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, pianos, disefios y software} e 
informaci6n propiedad del CONTRATISTA, una vez iniciada la ejecuci6n de los Trabajos 
establecidos en el Coritrato y usada par el CONTRA TISTA o proporcionada o entregada a 
PEP, por el CONTRA TIST A durante la ejecuci6n de las Trabajos objeto del Contrato. 

T odo concepto, producto, proceso, material susceptible de protecci6n o protegido por derechos 
de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, calculos, mapas, 
borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, pianos, disenos y software) o 
informaci6n propiedad exclusiva de PEP, que hubiere sido desarrollada, producida o llev~ 
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SS6P 

la practica pcir primera vez por el CONTRATISTA o cualquiera de sus empleados con motive 
de la ejecuci6n de los Trabajos objeto del Contrato, sera propiedad de PEP una vez creado, 
tanto si fue entregada o no a PEP, en el momenta de la creaci6n, debiendo, en su caso, ser 
entregada a PEP, cuando este lo requiera. · 

Si PEP asi lo solicita por escrita, el CONTRATISTA debera hacer tado aquello que sea 
necesario a favor · de PEP y en la fonna en que este le indique, para obtener patentes o 
derechas de autor sobre. cualquier parte del resultado del Trabajo, siempre que la misma sea 
patentable o pueda estar sujeta a derechos de autor; en el entendido de que las patentes, los 
derechos de autor o cualquier otro derecho exclusive que resulte del Contrato se constituiran 
invariablemente a favor de PEP. 

Si con motive de la ejecuci6n de los Trabajos objeto del Contrato, el CONTRATISTA llegare a 
invadir derechos de propiedad intelectual de un tercero, el CONTRATISTA se obliga a sacar en 
paz y a salvo a PEP de cualquier acci6n que se interponga en su contra y/o en contra de· 
Petr61eos Mexicanas y/u Organismos Subsidiaries; obligandose en este caso, a reembolsar y/o 
indemnizar de cualquier gasto y/o costa judicial, asi coma las relatives a la defensa legal que se 
utilice y que realice PEP en relaci6n con el asulito. · 

Si se actualiza dicho supuesto, PEP dara aviso al CONTRATISTA y en su caso, a las 
autoridades competentes; el CONTRATISTA, en un plazo de 10 (diez) Dras contados a partir 
de la fecha de recepci6n del aviso, proporcionara a PEP un informe circunstanciado sobre la 
referida violaci6n. 

El CONTRATISTA asumira el control de la defensa de la reclamaci6n y de cualquier 
negociaci6n o conciliaci6n. Si dicha reclamaci6n, negociaci6n o conciliaci6n afecta los intereses 
de PEP, de Petr61eos Mexicanos y/o de los Organismos Subsidiarios, el CONTRATISTA se 
compromete a informar a PEP respecta de los medias y estrategias de defensa necesarios que 
interpondra, sin restringirse las facultades de PEP de implementar sus propios medias y 
estrategias de defensa. · 

CLAUSULA23 
RESPONSABILIDAD LABORAL 

El CONTRATISTA, coma empresario y patr6n del personal y de los empleados que ocupe o 
llegare a ocupar para la ejecuci6n de los trabajos objeto de este contrato, sera el (mica 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos 
en materia · del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y, en su caso, de los 
beneficiaries de estos. 

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relaci6n al presente contrato, actua 
exclusivamente como CONTRATISTA independiente, que el y sus subcontratistas disponen de 
los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las 
relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este instrumenta juridico, 
ni la practica comercial entre las partes, creara una relaci6n laboral o de intermediaci6n en 
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terminos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus 
trabajadores o los de sus subcontratistas, beneficiarios o causahabientes y, PEP. 

Por lo anterior, el CONTRATISTA acepta que PEP deducira de los pagos a los que tenga 
derecho el CONTRATISTA, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo 
firme ordenado por las Juntas Locales o Federales de Conciliaci6n y Arbitraje, con motivo de 
los juicios laborales instaurados en contra de PEP por cualquiera de las personas antes 
mencionadas del CONTRA TISTA o sus respectivos proveedores y/o subcontratistas. 

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamaci6n, demanda o contingencia 
laboral, relacionada con los supuestos establecidos en la presente clausula y proveniente de 
los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del 
CONTRATISTA coma de sus proveedores y/o subcontratistas, qua pueda afectar los intereses 
de PEP o se involucre a Petr61eos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios, 
el CONTRATISTA queda obligado a sacar1os en paz y a salvo de dicha reclamaci6n, demanda 
o contingencia laboral, obligandose tambien a resarcir a Petr61eos Mexicanos y/o cualquiera de 
sus Organismos Subsidiarios en cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que 
llegaren a erogar por tal contingencia laboral. 

CLAUSULA24 
SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

PEP y el CONTRATISTAconvienen que la Bitacora el sistema de control para el seguimiento 
del Contrato y medio de comunicaci6n entre las partes donde se registraran los asuntos y 
eventos importantes que se presenten durante la ejecuci6n de los Trabajos por lo que se 
obligan a su puntual seguimiento. sujetandose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y 
procedimientos establecidos en el Anexo "BEO". 

CLAUSULA 25 
SUBCONTRA TAC ION \ 

El CONTRATISTA no podra ejecutar la totalidad de los Trabajos por otro; pero. con / 
autorizaci6n previa del Area Administradora del Proyecto, podra hacerlo respecto de 
actividades que impliquen la ejecuci6n de conceptos de ingenieria y/o de construcci6n 
considerados en el alcance original del Contrato o cuando adquiera Materiales o equipos que 
incluyan su instalaci6n en las pozos. Esta autorizaci6n previa no se requerira respecto de los 
Trabajos especificados en el numeral VI del Anexo "DT~2", siempre que la subcontrataci6n se 
realice con la(s) personas(s) consideradas por el CONTRATISTA en su proposici6n. 

1 
Los servicios proporcionados por terceros, siempre y cuando no impliquen la ejecuci6n de 
conceptos de ingenierfa y/o de construcci6n considerados en el alcance del objeto del 
Contrato, asf como la procura de Materiales y equipos. excepto cuando incluyan su instalaci6n 
en los pozos, podran ser libremente contratados por el CONTRATISTA sin autorizaci6n previa 
de PEP, siempre que se cumplan las Especificaciones del Contrato. 
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SS&P 

Si durante el desarrollo de la ejecuci6n del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar 
cualquier Trabajo no especificado en el numeral VI del Anexo "DT-2", debera solicitar la 
autorizaci6n del Area Administradora del Proyecto, por conducto de la Residencia de Obra, con 
por lo menos 30 (treinta) Dias de anticipaci6n al inicio programado de los Trabajos que 
pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los 
Trabajos a ser subcontratada; y (iii) ia informaci6n suficiente para que PEF> este en condiciones 
de evaluar la capacidad tecnica del posible subcontratista. Asimismo, PEP tendra el derecho de 
solicitar al CONTRATISTA cualquier informaci6n adicional a la entregada por este, a fin de 
evaluar y, en su caso, autorizar la subcontrataci6n. PEP tendra un periodo de 15 (quince) Dias 
a partir. de la fee ha de recepci6n de la solicitud, o a partir de la f echa de recepci6n de la 
informaci6n adicional solicitada, para aceptar o.rechazar par escrito la subcontrataci6n. En caso 
de que transcurra el plazo antes referido sin que PEP haya aceptado o rechazado por escrito la · 
solicitud del CONTRATIST A, esta se tendra por no aceptada. 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligaci6n del CONTRATISTA de cumplir el grado de contenido 
nacional en terminos de la CLAUSULA 7 "CONTENIDO NACIONAL". 

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un Subcontratista, debera solicitar la 
autorizaci6n a PEP en los terminos set'lalados en la presente Clausula, no siendo esto motivo 
de incremento en los Precios Unitarios pactados ni en el plazo de ejecuci6n. 

No obstante cualquier subcontrataci6n, el CONTRATISTA es y sera el l'.mico responsable de 
las obligaciones del Contrato. Los Subcontratistas no tendran acci6n o derecho alguno que 

· hacer valer en contra de PEP, por lo que el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz ya salvo 
a PEP de cualquier demanda o reclamaci6n de cualquier tipo, incluyendo las de caracter 
laboral, que pudieran presentar los Subcontratistas por la ejecuci6n de los Trabajos 
relacionados con el Contrato. · 

CLAUSULA26 
CLAUSULA ANTICORRUPCION 

r Durante la ejecuci6n del Contrato; las partes se conduciran con apego a los principios de 
transparencia, honradez e imparcialidad; se obligan a denunciar los actos de corrupci6n que 
tengan conocimiento; en general, cumpliran con lo establecido en la Ley Federal Anticorrupci6n 
en Contrataciones Publicas; y se comprometen a actuar conforme a los principios consignados 
en los instrumentos intemacionales serialados en la declaraci6n 3 del presente acuerdo de 
voluntades. 

El CONTRATIST A debera de acordar con sus subcontratistas en los contratos que al efecto 
• celebren que se comprometen a cumplir con las disposiciones que en materia de anticorrupci6n 
se establecen en el presente Contrato. 

El CONTRATISTA acuerda que durante la ejecuci6n de este Contrato ni el, ni sus 

•~~atistas o empleados de estos ofreceran, prometeran o daran por si 7Z. sira 
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persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que puedan 
constituir un incumplimiento a la ley tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias. 

El CONTRATISTA manifiesta y acepta que no hara, ya sea en el pars o en el extranjero, (1) 
directa o indirectamente, dar u ofrecer una ventaja indebida a cualquier persona en relaci6n con 
el puesto cargo o comisi6n, o (2) por si mismo _o. cualquier otra persona, directamente o 
indirectamente, pedir,. recibir o aceptar una oferta de una ventaja indebida en relaci6n con el 
puesto, cargo o comisi6n, o (3) directamente o indirectamente, dar u ofrecer una ventaja 
indebida con el prop6sito de influenciar el desemperio de un puesto, .cargo o comisi6n, o (4) por 
sl mismo o cualquier otra persona, directamente o indirectamente, pedir, dar o aceptar una 
oferta de una ventaja indebida con el prop6sito de influenciar el desempefio de un puesto, 
cargo o comisi6n. El CONTRATISTA acepta que cualquier incumplimiento a esta clausula 
constituye un incumplimiento del Contrato. . 

El CONTRATISTA debera de informar de manera inmediata a PEP cualquier acto u omisi6n 
que pudiera considerarse como acto de corrupci6n por parte de cualquiera de sus directives, 
empleados, trabajadores, por lo que debera de dar acceso a las autoridades competentes a los 
documentos que en su opini6n sean relevantes para determinar dichos actos. 

El CONTRA TISTA debera de informar de manera inmediata a PEP: 

(a) Cualquier petici6n o demanda recibida por el CONTRATISTA, o cualquiera de sus 
subcontratistas . o filiales que pudiera constituir una violaci6n a las leyes en materia de 
anticorrupci6n o un incumplimiento a las oblig•aciones relativas a anticorrupci6n; o 

(b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigaci6n relacionada con sobomo, corrupci6n o 
lavado de dinero en contra del CONTRATISTA, sus directores, oficiales, empleados, filiales o 
subcontratistas en relacl6n con el presente Contrato. 

El CONTRATISTA debera mantener un sistema de control interno que sea suficiente para·\.\ 
garantizar la debida autorizaci6n y registro de todas las transacciones y pagos efectuados por . 
el CONTRATIST A. 

El CONTRATISTA debera permitir a PEP ya sea por si, o a traves de terceros, el acceso e /. 
inspecci6n de libros, registros e informaci6n contable localizadas en las instalaciones del 
CONTRATISTA a fin de auditar el cumplimiento del CONTRATISTA a las leyes en materia de 
anticorrupci6n y a las obligaciones relativas a anticorrupci6n previstas en el presente contrato. 

El CONTRATISTA garantiza queen relaci6n con el presente Contrato, velara, con respecto a 
cualquier subcolitratista o filial, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa a cualquier 
sub-agente, representante u otro proveedor que podra contratar para actuar en su nombre ante 

. PEP, que: . 

(a) su comportamiento sera el adecuado; 

(b) obtendra del subcontratista o filial por escrito su aceptaci6n de cumplir con las leyes en 
materia de anticorrupci6n y con las obligaciones relativas a anticorrupci6n. 
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En caso de que el CONTRATISTA o sus filiales o subcontratistas incurran en cualquiera de los 
actos serialados en la Ley Federal Anticorrupci6n en Contrataciones Publicas, en el C6digo 
Penal Federal o en la Ley Federal de Competencia Econ6mica mencionados en la declaraci6n 
3 del presente contrato, decretado en resoluci6n definitiva por autoriclad jurisdiccional o 
administrativa campetente en territorio nacional que cause ejecutoria, PEP lo considerara coma 
un incumplimiento sustancial al contrato y se procedera conforme a lo establecido en la 
clausula denominada "Rescisi6n del contrato". 

Por lo anterior, la Administradora del Proyecto dara aviso a la Subdirecci6n de Suministros de 
la Direcci6n Corporativa de Operaciones para que se hagan las anotacianes en el registro de 
proveedores y contratistas de Petr61eas Mexicanos y Organismos Subsidiaries, y se dara vista 
al 6rgano lnterno de Control de PEP para las efectos administrativos que procedan. 

CLAUSULA27 
CONCILIACl6N 

De conformidad con lo establecida en los articulos 35 de la LPM, PEP o el CONTRATISTA 
podran presentar ante la Secretaria de la Funci6n Publica, o ante al 6rgano constitucional 
aut6nomo que se constituya con motive del decreto par el que se reforma, adiciona y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Organica de la Ley de la Administracion Publica Federal, 
publicado el 2 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federaci6n, solicitud de conciliaci6n 
par desavenencias derivadas del cumplimiento del Contrato, misma que se substanciara en 

. terminos del Capftulo Segundo del Tftulo Septimo de la LOPSRM, y del Capitulo Segundo del 
Titulo Sexto del Reglamento de la LOPSRM. 

En el supuesto de que PEP y el CONTRATISTA lleguen a una conciliaci6n, el convenio 
respective obligara a estos, y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. 
En caso contrario, quedaran a salvo sus derechos para que los hagan valer ante la instancia 

re~~. \' .. 
CLAUSULA28 

MECANISMOS DE PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS DE CAR.ACTER 
TECNICO O ADMINISTRA TIVO 

', 
\!. Cuando surja alguna situaci6n durante la ejecuci6n de las Trabajos en la que el 

CONTRA TIST A considere procedente el reconocimiento por parte de PEP de cualquier 
modificaci6n al Contrato o a las Ordenes de Trabajo emitidas por PEP, el CONTRATISTA 

. deber~ presentar su solicitud de reconocimiento a la Residencia de Obra dentro de los 20 
·;, ': (veinte) Dias siguiehtes a la fecha en que tuvo lugar el evento o situaci6n que a su juicio origina 
\j la modificaci6n a reconocer. la Residencia de Obra dispondra de 20 (veinte) Dias para dar 

respuesta por escrito a dicha solicitud. En caso de que el CONTRATISTA no efectue su 
solicitud de reconocimiento en el plazo indicado en este parrafo, se entendera que dichos 
cambios no afectan el monto ni el Periodo de Ejecuci6n del Contrato y/o el Plazo de Eje uci6n 

Hoja: 66 de 83 

j 



·~f:M~ DNIAOOI rlllOMOOIV ® 

Contrato No. 421004821 
Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. / Finley 

Resources. Inc. / Drake-Mesa, S. de R.L. de 
C.V. (Participaci6n Conjunta) 

de la Orden de Trabajo de que se trate, o la fecha de terminaci6n de los Trabajos estipulada en 
dicha Orden de Trabajo, y que el CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamo posterior por la 
situacion de que se trate. No obstante lo anterior, en caso de que el CONTRATISTA no efectue 
su solicitud dentro del plazo senalado al efecto por razones que a juicio de PEP sean 
debidamente justificadas por el CONTRATISTA, PEP tendra la facultad -mas no la obligaci6n
de conocer y revisar dicha solicitud al amparo de esta Clausula. 

En caso de que la respuesta de la Residencia de Obra no favorezca al CONTRATISTA y a 
menos que este la consienta expresamente o que no haga su reclamo en el termino que a 
continuaci6n se ser'lala, se entendera que en la fecha en que le sea comunicada dicha 
respuesta por escrito al CONTRATISTA, ha surgido entre las Partes una discrepancia de 
caracter tecnico y/o administrativo relacionado con la interpretaci6n o ejecuci6n del Contrato · 
(en lo sucesivo "Discrepancia"). 

Surgida la Discrepancia, ·el CONTRATISTA debera efectuar, dentro de los 15 (quince) Dias 
siguientes a la fecha en que surgi6 la misma, su Reclamo par escrito ante el Administrador del 
Activo, a fin de que esta analice y resuelva la Discrepancia existente (en lo sucesivo 
"Reclamo"). En caso de no efectuar su Reclamo en _el plazo .indicado en este parrafo, el 
CONTRATISTA renuncia a cualquier Reclamo posterior por la Discrepancia de que se trate. No 
obstante lo anterior, en caso de que el CONTRATISTA no efectue su Reclamo dentro del plazo 
senalado por razones que a juicio de PEP sean debidamente justificadas por el 
CONTRATISTA, PEP tendra la ·facultad -mas no la obligaci6n- de conocer y revisar dicho 
reclamo al amparo de esta Clausula. 

Por cada Discrepancia el CONTRA TISTA solo podra interponer un Reclamo ante el 
Administrador del Activo, mismo que debera estar debidamente fundamentado y plenamente 
identificado como un Reclamo y, por el desacuerdo con la resoluci6n al Reclamo, una 
controversia de caracter tecnico y/o administrativo en los terminos de esta Clausula. 

Para analizar y resolver el Reclamo, el Administrador del Activo efectuara las consultas 
pertinentes y reunira los elementos y/o documentos necesarios. El Administrador del Activo 
tendra un plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la recepci6n de la solicitud de Reclamo 
efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinaci6n por escrito y comunicarla a este, 
estableciendo las bases legales y/o contractuales de su resoluci6n. 

Si transcurre el plazo indicado para que el Administrador del Active emita su determinaci6n final 
al Reclamo y esta no es emitida, el CONTRA TIST A podra optar por inlerponer su reclamo ante · 
SSAP como una controversia tecnica y/o administrativa. 

Una vez recibida la determinaci6n final del Administrador del Activo, el CONTRATISTA contara 
con un plazo maximo de 5 (cinco) Dias para que este comunique su aceptaci6n o rechazo, en 
caso de que dicha comunicaci6n no sea presentada, la determinaci6n final del Administrador 
del Activo se tendra por aceptada. 

Si la determinaci6n final del Administrador del Activo resulta en alguna modificaci6n al Contrato 
y el CONTRATISTA acepta dicha determinaci6n final, la Residencia de Obra procedera a 
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gestionar la emisi6n de la Memoranda de Entendimiento y/o el tramite de formalizaci6n de 
Convenio Modificatorio, segun corresponda, en los terminos del Contrato~ 

Si la determinaci6n final del Administrador del Activo no es aceptada por el CONTRATISTA, 
este podra pedir que el Reclamo se revise como controversia de caracter tecnico y/o 
administrativo por la SSAP (en lo sucesivo "Controversia"). 

Si el CONTRATISTA opta por que el Reclamo se revise como Controversia, esta versara sabre 
los mismos aspectos que dieron origen a su Reclamo, por lo que no podra · agregar peticiones 
adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones y/o 
sustituciones al Reclamo original. 

El procedimiento de Controversia se llevana a cabo de la siguiente manera: 

El CONTRATISTA debera presentar su Controversia por escrito ante la SSAP, con copia al 
Administrador del Activo y al Residente de Obra, indicando el o los temas en Controversia, 
dentro de los 10 (diez) Dias siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA reciba la 
determinaci6n final del Reclamo. En caso de no presentar Controversia dentro del plazo 
senalado, prevalecera la resoluci6n final del Reclamo emitida por el Administrador del Activo, 
perdiendo el CONTRATISTA el derecho a presentar nuevamente el mismo Reclamo. 

La solicitud que al respecto haga el CONTRATIST A debera indicar que se trata de una 
Controversia bajo esta Clausula y debera contener como minima: 

a. Descripci6n pormenorizada de los hechos en Controversia, rel~cionandolos en forma 
especifica con la documentacl6n que los compruebe; 

b. lndicaci6n clara y precisa de sus pretensiones, expresando las cantidades en monto y plaza, 
los argumentos y las disposiciones contractuales y legates que fundamenten su reclamo; \\ 

c. Documentaci6n comprobatoria de los hechos sobre los que verse la Controversia, 
debidamente ordenada e identificada con numero de anexo. En este caso se debera 
entregar copia del expediente del Reclamo y la resoluci6n final del Administrador del Activo, 
la Controversia no podra contener hechos o conceptos nuevos relacionados con el Reclamo . 
original. · ,/- · 

. . 

Cuando un mismo hecho implique a juicio del CONTRATISTA, ampliaci6n de plaza y/o 
pr6rroga y/o reconocimiento de monto a su favor, el escrito en que haga formal la Controversia 
invariablemente debera contemplar y sustentar los conceptos reclamados, ya que para todos 
los efectos legales el hecho de que el CONTRATISTA haga formal la Controversia sin incluir 
alguno de los conceptos indicados, sera una aceptaci6n tacita de que el hecho en Controversia 
no af ecta el concepto no incluido en su escrito, por lo que no sera procedente como Recla mo o 

\ ·. Controversia posterior. J 
\ ; 

v La SSAP podra resolver por sf misma la Controversia que haya sido presentada por el 
CONTRATISTA, o considerando el caracter de la Controversia interpuesta (tecnica y/o 
administrativa), delegar dicha facultad al area y/o areas de la SSAP y/o de PEP que esta 
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considere pertinentes, en cuyo caso comunicara al CONTRATISTA el nombre del area y/o las 
areas designadas, marcando copia al Administrador del Activo. 

La SSAP o, en su caso, el area y/o las areas designadas, dispondran de un plazo de 15 
(quince) Dias para verificar la procedencia de la instancia de Controversia; asi mismo, en dicho 
plazo, la SSAP o, en su caso, el area y/o las areas designadas, comunicara(n) por escrito al 
CONTRATISTA el inicio o rechazo del procedimiento de Controversia. 

La SSAP o, en su caso, el area y/o las areas designadas procedera(n) a analizar y estudiar el 
tema en COntroversia y citara(n} por escrito al CONTRA TISTA para que dentro de un periodo 
maximo de 45 (cuarenta y cinco) Dias contados a partir del inicio del procedimiento de 
Controversia se lleven a cabo las conciliaciones y/o las aclaraciones pertinentes, las qua se 
realizaran mediante una reuni6n de trabajo que se podra suspender y continuar, segun lo 
convengan las Partes, hasta que se logre un acuerdo entre las mismas o hasta que a juicio de 
la SSAP se haya deliberado lo suficiente; asi mismo durante el periodo de conciliaciones y/o 
aclaraciones el CONTRATISTA podra presentar todo documento o alegato que no hubiera 
presentado junto con su solicitud y que considere necesario para acreditar el tema en 
Controversia. 

En caso que la SSAP o, en su caso, el area y/o las areas designadas, considere(n) 
conveniente el apoyo de otras areas de PEP a las que competa la materia de la Controversia o 
del Area Juridica (en lo sucesivo "Area(s) de Apoyo") y para la resoluci6n de algun tema, podra 
solicitar la participaci6n de dichas areas, quienes emitiran una determinaci6n del caso que 
servira para que la SSAP o, en su caso, el area y/o las areas designadas, norme(n) y apoye(n) 
su criterio y resuelva(n) en definitiva el asunto que le(s) ha sido sometido. En este supuesto, el 
plazo indicado en el parrafo anterior sera modificado segun se requiera, lo cual sera 
comunicado par escrito al CONTRA TISTA. 

La SSAP o, en su caso, el area y/o las areas designadas, proporcionara(n} a la(s) Area(s) de 
Apoyo la informaci6n relevante que posea(n) en relaci6n con el o los temas en Controversia. El 
(las) Area(s) de Apoyo podra(n) convocar reuniones con cada una de las Partes, separada o 
conjuntamente, para establecer las puntos especlficos y podra(n) requerir la informaci6n 
suplementaria que resulte necesaria. 

Al termino de la reunion entre PEP y el CONTRA TISTA en que se lleve a cabo las 
conciliaciones y/o aclaraciones relativas al o los temas en Controversia, se procedera a 
elaborar una minuta de trabajo en la que se deje constancia de las resultados obtenidos, 
misma que debera ser firmada por las participantes de la reuni6n. 

Despues de analizados los temas en Controversia o transcurrido el plazo establecido para las 
conciliaciones y/o ac\araciones, la SSAP o, en su caso, el area y/o las areas asignadas 
elaboraran el dictamen de resoluci6n de la controversia, acorde a los terminos del Contrato y a 
la legislaci6n y normatividad aplicables y comunicara(n) el resultado por escrito al 
CONTRATISTA, dentro de un p\azo no mayor a 30 (treinta) Dfas. 

Si transcurre el plazo indicado sin que la SSAP o, en su caso, el area y/o las are esignadas, 
emita(n) resoluci6n alguna respecto de la Controversia, el CONTRATISTA A tira optar por 
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acudir a las instancias previstas en la CLAUSULA 47 "LEY APLICABLE, ARBITRAJE Y 
JURISDICCION". . . 

Una vez que le· haya sido comunicada por escrito la resoluci6n de la Controversia, el 
CONTRATISTA contara con un plazo maximo de 5 (cinco) Dias para que comunicar a la SSAP 
su aceptaci6n o rechazo de dicha resoluci6n; en caso de que dicha comunicaci6n no sea 
presentada, la resoluci6n de la Controversia se tendra por aceptada par el CONTRATISTA 
para todos los efectos legales. 

Si el CONTRATISTA acepta la resoluci6n de la Controversia, la SSAP, o en su caso, el area 
y/o las areas designadas, lo haran del conocimiento del Administrador del Activo. 

En caso de que la resoluci6n de la Controversia determine alguna modificaci6n al Contrato, el 
Residente de Obra · procedera a gestionar el tramite de formalizaci6n de la M.emoranda de 
Entendimiento y/o el Convenio Modificatorio, segun corresponda, asi como en su caso las 
garan.tias correspondientes, concluyendo asi el procedimiento para la resoluci6n de Reclamos 
¥ Controversias con efectos jurldicos concernientes a las Partes. 

Si el CONTRA TIST A no acepta la resoluci6n de la Controversia, este tendra derecho a acudir 
a las instancias previstas en la CLAUSULA 47 "LEY APLICABLE, ARBITRAJE Y 
JURISDICCION". 

CLAUSULA29 
IDIOMA 

El idioma del Contrato es el espariol. Las Partes acuerdan que la versi6n del Contrato en 
espaf\ol prevalecera sobre cualquier traducci6n que se hiciere, excepto tratandose de 
catalogos, proyectos, instructivos y pianos incluidos en la proposici6n del CONTRATISTA que \ 
forma parte del Contrato, respecto de los cuales, en su caso, prevalecera la version del idioma ·~\ 
en el que esten redactados originalmente sobre la version en espanol. 

Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espanol en todas las comunicaciones 
relativas al Contrato. . . / 

CLAUSULA30 
TOTALIDAD DEL CONTRATO 

Este Contrato es una compilaci6n de los terminos y condiciones que rigen el acuerdo entre las 
partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza y . substituye cualquier convenio o 
entendimiento sabre dicho objeto. Ninguna declaraci6n de agentes, empleados o 
representantes de las partes que pudiera haberse hecho antes de la celebraci6n del Contrato 
tendra validez en cuanto a la interpretaci6n de los terminos del Contrato, con excepci6n de lo 
expresamente comunicado por PEP en las juntas de aclaraciones del procedimiento de 
contrataci6n que dio origen al Contrato. · 

Hoja: 70 de 83 

. I 
I 

J 



,· : 
: ! 

: ! 
; 

\ 
1 

.PEMEX 
IIIIOIMIOIYnfflftfM ® 

Contrato No. 421004821 
Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. / Finley 

Resources, Inc. I Drake-Mesa, S. de R.L. de 
C.V. (Participacl6n Conjunta) 

CLAUSULA31 
ANEXOS Y APENDICES DEL CONTRATO 

Las Partes convienen que la ejecuci6n de los Trabajos motivo del Contrato se realizara 
conforme a los alcances y Especificaciones del Contrato establecidos en los Anexos queen 
legajo adjunto se acompafian al presente acuerdo de voluntades, formando parte integrante del 
mismo y firmados a rubricados en todas y cada una de sus fojas por quienes suscriben el 
Contrato en representaci6n de PEP y del CONTRA TISTA, o por quienes estos designen. 

"DT-1" 

"DT-2" 

"DT-3" 

"DT-6" 

"DT-7" 

"DE-2" 

"DE-3" 

"A-E" 

"G" 

~G-1" 

"GIN"· 

"PACMA" 

"DT-10" 

"SSPA" 

"BEO" 

Alcance, pianos, Croquis y/o diagramas y su relaci6n. 

Especificaciones generales y particulares. 

Normas. 

Relaci6n de Materiales y Equipo que como minima 
proporcionara el CONTRA TIST A. 

Relaci6n de Materiales y Equipo que proporcionara PEP 

Catalogo de precios unitarios. 

Catalogo de Precio Unitarios por Pozos de Referencia 

Obligaciones en Materia de Responsabilidad SociaL 

Documentaci6n Requerida por las Fuentes de 
Financiamiento. 

Cedula sobre el Pais de Origen de los Bienes y/o 
Servicios. 

Grado de lntegraci6n Nacional. 

Programa de Apoyo a la Comunidad y Media Ambiente 

Convenio de propuesta conjunta e instrumentos legales 
referidos en el articulo 53 b) de las DAC. 

Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protecci6n Anibiental de las proveedores o contratistas que 
realizan actividades. en instalaciones de Petr61eos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. · 

Bitacora Electr6nica de Obra. 

t El encabezado en cada una de las hojas de dichos Anexos haciendo referencia a la Licitaci6n 
Publica Internacional TLC N° 18575088-542-13 que dio origen al Contrato, se entendera para 
todos los efectos de este, como identificando tales documentos como parte del Contrato. 
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Asimismo, acompafia(n} y forman parte . integrante del Contrato el (los) Apendices que a 
continuaci6n se indican, firmado(s) de conformidad por quienes suscriben el presente Contrato 
o por quienes estos designen: 

Las Partes convienen en considerar como Anexos y Apendices del Contrato, los que se pacten 
en el futuro entre ellas, de acuerdo con las estipulaciones del mismo. 

CLAUSULA32 
INTERPRETAC16N DEL CONTRATO 

Para efectos de interpretaci6n del presente contrato se procedera conf orme al principio de · 
interpretaci6n literal, es decir conforme al sentido literal de sus clausulas e interpretandose las 
unas a las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. En 
caso de que los terminos del contrato o sus anexos no sean claros o existan discrepancias 
entre el Contrato y sus anexos, se considerara el contenido de las bases de licitaci6n para 
determinar la intenci6n de las Partes y clarificar los terminos del Contrato o sus Anexos que 
resulten ambiguos; si existiera discrepancia entre las bases de licitaci6n, el contrato y sus 
anexos, las Partes en forma conjunta determinaran el sentido mas adecuado a la disposici6n 
contractual para que produzca efecto conforme a la naturaleza y objeto del contrato. 

CLAUSULA33 
RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL 

El Contrato constituye el acuerdo unico entre Las Partes en relaci6n con el objeto del mismo y 
deja sin efecto cualquier otra negociaci6n o comunicaci6n entre ambos, ya sea oral o escrita, 
anterior a la fecha en que se celebre el mismo, con excepci6n de lo expresamente comunicado 
por PEP en las juntas de aclaraciones del procedimiento de· contrataci6n que dio origen al 
Contrato. 

Las partes acuerdan que en el caso de. que alguna de las Clausulas establecidas en el 
presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional y/o el tribunal 
arbitral competente, segun sea corresponda, las demas Clausulas seran consideradas como 
validas y operantes para todos sus efectos legales. 

El CONTRA TISTA reconoce que las Convenios Modificatorios yfo de terminaci6n anticipada 
y/o pr6rroga seran suscritos por el servidor publico que firma el Contrato en representaci6n de 
PEP o quien este facultado para ello. 

Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que la rescisi6n administrativa y terminaci6n 
anticipada del Contrato podra llevarse a cabo por el servidor publico que lo suscribe en 
representaci6n de PEP o quien este facultado para ello. . ;J 0 · Hoja. 72de83 ~-
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CLAUSULA34 
RECUPERACl6N DE ADEUDOS 

SS~P 

El CONTRATISTA conviene expresamente que de estimaciones y facturas que tengan arigen 
en el Contrata, se le descuente cualquier cantidad par concepto de adeudos derivados de 
cualquier acto juridico celebrado entre las Partes. · 

CLAUSULA35 
. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El CONTRATISTA reconoce que Petr61eos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o 
cualquier entidad flnanci.era y/o filial que este designe para tal efecto, podran hacer uso de 
recursos provenientes de financiamienta, con el objeto de financiar los pagos que deriven del 
Contrato. El CONTRATISTA conoce y se obliga a informar oportunamente a sus proveedores 
y/o Subcontratistas, sabre los requisitos relacionados con la Documentaci6n Requerida por las 
Fuentes de Financiamiento, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta Clausula. 

La "Cedula sabre el Pais de Origen.de los Bienes y/o Servicios", presentada con anterioridad a 
la firma del presente Contrato, se integra al Contrato coma Anexo "G-1", en la inteligencia de 
que PEP podra solicitar al CONTRATISTA cualquier aclaraci6n o informaci6n adicional relativa 
a la Cedula a que se refiere esta Clausula, durante la vigencia del Contrato. Asimismo, en caso 
de que la informaci6n contemplada en dicha cedula llegara a modificarse durante la vigencia de 
este Contrato, el CONTRATISTA se obliga a hacerla del conocimiento de PEP, 
inmediatamente despues de que el CONTRATISTA tenga conocimiento de la modificaci6n, lo 
que no implicara realizar una modificaci6n al Contrato. 

' \ 
El CONTRATISTA se obliga a entregar al (a las) area(s) responsable(s) ("M6dulo(s) .de \ 
Financiamiento-) de PEP la Documentaci6n Requerida par las Fuentes de 
Financiamiento(documentos y/o documentas electr6nicos) queen su caso corresponda, la cual 
se debera presentar de conformidad con los requisitos establecidos en el Anexo "G" 
denominado "Documentaci6n Requerida por las Fuentes de Financiamiento", siguiendo para tal / 
efecto las instrucciones y formatos especificos vigentes que se contienen en el "lnstructivo de 
Petr61eos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentaci6n 
Requerida por las Fuentes de Financiamiento" que le fue entregado previo a la firma del 
Contrato. El lnstructivo vigente a que se refiere esta Clausula se encuentra tambien disponible 
en la siguiente pagina de Internet de Pemex: (www.pemex.com/proveedores/documentacion). 

Si el CONTRA TIST A ha cumplido con la entrega de la Documentaci6n Requerida por las 
Fuentes de Financiamiento, el area responsable ("Modulo de Financiamiento"): 

a) Registrara en los sistemas sobre dicho cumplimiento, con lo que el CONTRATISTA podra 
continuar con los tramites de pago de su(s) factura(s); o 
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b) Emitira el "Comprobante de Seguimiento de Documentaci6n", el cual formara parte de la 
documentaci6n que el CONTRATISTA presente para continuar con los tramites de pago 
de su(s) factura(s). 

PEP no estara obligado a dar tramite al pago de su(s) factura(s), cuando el CONTRATISTA 
injustificadamente no entregue la Oocumentaci6n Requerida por las Fuentes de 
Financiamiento que corresponda. · 

PEP podra solicitar al CONTRATISTA cualquier modificaci6n, aclaraci6n o informaci6n 
adicional relativa a la Documentaci6n Requerida por las Fuentes de Financiamiento. 

De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, la Documentaci6n 
Requerida por las Fuentes de Financiamiento debera ser entregada a la persona (Banco 
Agente, Agencia de Credito a la Exportaci6n, Direcci6n Corporativa de Finanzas, etc.) que 
PEP le indique oportunamente. 

CLAUSULA36 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Considerando el caracter de operador de PEP y que todos los hidrocarburos producidos son 
propiedad de la naci6n Mexicana, PEP sera responsable de los danos ambientales que surjan 
con motivo de las actividades relacionadas con los hidrocarburos en los terminos del articulo 4° 
de la Ley Reglamentaria del Artfculo 27 Constitucional en el Ramo del Petr61eo, siendo 
asimismo responsable de los dalios causados al medio ambiente y a terceros previos a la 
fecha en que el Contratista inicie los Trabajos, por lo que PEP sera responsable de su 
correspondiente remediaci6n, restauraci6n y compensaci6n de reclamos que se originen y 
estara obligado a efectuar las labores y a tomar las medidas que impongan las autoridades 
ambientales, asi coma a realizar de manera . inmediata las acciones necesarias para la 
remediaci6n y descontaminaci6n que correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente 
a terceros y frente a las autoridades competentes. 

No obstante lo anterior, en caso de que los danos causados al medio ambiente de conforrriidad 
con lo estipulado en esta Clausula sean consecuencia de actos illcitos cometidos par el 
CONTRATISTA y actos imputables al mismo, PEP repetira en contra del CONTRATISTA por 
todo lo que haya tenido qua pagar PEP como consecuencia de los dafios ocasioriados por su 
actuar ilicito, en terminos de lo dispuesto eli el artfculo 1910 del C6digo Civil Federal en vigor, 
quedando el CONTRA TISTA obligado a pagar a PEP la indemnizaci6n correspondiente. 

El CONTRATISTA sera el (mico responsable del cumplimiento de todas las obligaciones, 
compromisos y condicionantes ambientales previstas en las Disposiciones Legales, asf como 
de los danos o afectaciones que cause · al media ambiente provocados por el manejo de 
sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes que se empleen o esten en su posesi6n o bajo 
control del CONTRATISTA para la ejecuci6n de los Trabajos; por lo que el CONTRATISTA, 
sera responsable de su remediaci6n, restauraci6n y corripensaci6n de reclamos que se originen 
hasta donde sea necesario y estara obligado a efectuar las labores y a tomar todas las medidas 
que impongan las autoridades ambientales, asi como a realizar de manera inmediat 
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acciones necesarias para la remediaci6n y descontaminaci6n que correspondan, sin perjuicio 
de su responsabilidad frente a terceros y frente a las autoridades competentes. Sin perjuicio de 
la responsabilidad ambiental del CONTRATISTA, PEP podra establecer los controles y las 
medidas de supervisi6n que considere convenientes para cerciorarse del cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRA TISTA en materia ambiental. 

Conforme a esta Clausula, el Anexo "SSPA" y las Disposiciones Legales aplicables, el 
CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones: 

a) Ejecutar los Trabajos objeto del Contrato preservando y conservando el medio ambiente 
sin causar dario a la propiedad publica o privada. 

b) Elaborar y presentar a PEP para su revisi6n como parte de los programas de trabajo, una 
estrategia y programas ambientales, asi como sistemas de seguridad para proteger el 
media ambiente y la salud y seguridad de todos los empleados y las instalaciones. 

c) Realizar con la periodicidad que las Disposiciones Legales aplicables indiquen o cuando 
las Partes asi lo consideren necesario, todos los estudios ambientales requeridos y 
obtener, renovar y mantener todas las autorizaciones vigentes ambientales para la 
prestaci6n y realizaci6n de las servicios, de conformidad con las leyes aplicables. 

d) Cumplir con los terminos de todas las autorizaciones vigentes ambientales y mantener sus 
Equipos en las mejores condiciones que permitan un desarrollo sustentable de 
conformidad con las Disposiciones Legales aplicables. 

e) Emplear personal calificado, equipos, maquinaria, materiales, procedimientos 
operacianales y en general las mas actualizadas tecnologr as que cum plan con los 
estandares o usos de la industria, asi como planes de manejo de los residuos peligrosos 
que se generen derivado de la ejecuci6n de los Trabajos, aplicando el principio de la 
precauci6n o prevenci6n, preservaci6n de la diversidad biol6gica, de las recursas 
naturales y preservaci6n de la seguridad y sali.ld de la poblaci6n y su personal. 

f) Colaborar con las autoridades y los organismos, federales y estatales, encargados del 
cuidado del media ambiente. 

Asimisma el CONTRATISTA sera responsable de que sus Subcontratistas y sus Proveedores 
cumplan con todas las obligaciones, compromisos y condiciones ambientales previstas en las 
Disposiciones Legales aplicables o los permisos vigentes ambientales, asi como que sean 
responsables de las af ectaciones o los darios que causen al media ambiente en la ejecuci6n 
de los Trabajos objeto del Contrato que les hayan sido encomendados por el CONTRATISTA. 

CLAUSULA37 
ATENCl6N DE EMERGENCIAS 

Si durante la ejecuci6n de los Trabajos y por causas imputables al CONTRATISTA, se 
presentase alguna emergencia o cualquier otra situaci6n que requiera de inmediata atenci6n, 
PEP podra llevar a cabo los trabajos pertinentes para resolver dicha eventualidad, en cuyo 
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caso el CONTRATIST A estara obligado a reembolsarle a PEP los gastos en que este haya 
incurrido. · 

CLAUSULA38 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENT AL 

El CONTRA TISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y 
subcontratistas, todos las requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo "SSPA" del 
Contrato, el cual contiene las obligaciones · de seguridad, salud en el trabajo y protecci6n 
ambiental de los proveedores y contratistas que realizan actividades en instalaciones de · 
Petr61eos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Asimismo, el CONTRATISTA debera contar con: 

(i) Una polftica de seguridad, salud en el trabajo y protecci6n ambiental; 

(ii) Programa(s) de capacitaci6n o adiestramiento para capacitar a tcidos sus trabajadores y el 
de sus subcontratistas en materia de seguridad, salud en el trabajo y protecci6n ambiental. 

(iii} Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al Anexo "SSPA" (Obligaciones de 
seguridad, salud en el trabajo y protecci6n ambiental de los Proveedores o Contratistas 
que realizan. actividades en instalaciones de PEMEX Exploraci6n y Producci6n) y de 
Auditorias Efectivas. 

El CONTRA TIST A debera entregar por escrito dichos documentos al Residente de Obra, 
previamente a la Fecha de lnicio. 

CLAUSU.LA39 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGiA 

Durante el Periodo de Ejecuci6n del Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la ,,,.. 
transferencia de habilidades y conocimientos tecnol6gicos y mejores practicas operativas en 
relaci6n con el objeto del Contrato, al personal que PEP designe. 

Los ambitos de transferencia en el alcance del Contrato son los siguientes: 

j \ . · 1) · Formaci6n de capital humano: 
i I 
\ 1 

J 
1.1} Mecanismo: Capacitaci6n formal 

1.2) Temas: 

En material de Perforaci6n: 

B7 
• Perforaci6n direccional y geonavegaci6n 
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• Perioraci6n bajo balance 

SS&P 

• Nuevas tecnologia en cementaci6n (cemento de baja densidad para zona de 
perdida total, etc.) 

• Nuevas tecnologias en fluidos 

• Diseno de barrenas y motores de fondo de alto torque y alto RPM 

• Tuberf a de revestimiento no metalica 

En materia de terminaci6n: 

• Nuevas tecnologras en fluidos 

• Nuevas tecnologias en fracturamientos 

• Tomas de informaci6n (Registros geofisicos en tiempo real) 

2) lnteracci6n tecnica permanente: 

2.1) Mecanismo: lnteracci6n caraRcara 

2.2) Fase: 

Disefio de Pozos: 

• Transferencia de mejores practicas, incluyendo software y licencias vigentes. 

El CONTRA TIST A se obliga a ejecutar el programa de capacitaci6n requerido, seg(m la 
periodicidad que pacten las partes para el personal que PEP designe, a fin de transferir los 
conocimientos y habilidades tecnol6gicas a que se refiere esta Clausula. 

Las Partes se obligan a discutir y aprobar el programa de capacitaci6n a mas tardar dentro de 
los 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a la firma del Contrato. 

En todo memento, el personal tecnico del CONTRATISTA fomentara la transferencia de 
tecnologia a personal de PEP, y este podra aprovechar cualquier conocimiento adquirido por su 
personal. 

CLAUSULA40 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

El CONTRATISTA debera considerar y mantener como confidencial la informaci6n propiedad 
exclusiva de PEP y no podra usarla o · reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de 
los estipulados en el Contrato, sin el consentimiento previo y 1por escrito de PEP. El 
CONTRATISTA garantiza que dicha informaci6n sera revelada a sus empleados unicamente 
en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografla alguna o 
proveer informaci6n alguna a cualquier miembro del publico, la prensa, entidad comercial o 
cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de 
PEP. Con e~~jeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATI:zne en 
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tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha 
informaci6n en la mas estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, 
el establecimiento de procedimientos, en consulta con PEP para asegurar la confidencialidad 
· de dicha informaci6n y la tom a de todas las medidas necesarias para prevenir su revelaci6n a 
cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelaci6n no autorizada, 
inciuyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebraci6n de contratos de 
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad. 

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda 
aquella informaci6n tecnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en 
cualquier soporte material que se haya desarrollado y este relacionado directa o indirectamente 
con el procedimiento de adjudicaci6n o durante el desarrollo de los Trabajos, asi como aquella 
informaci6n o documentaci6n que origine cualquier reclamo o discrepancia tecnica o 
administrativa. 

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligaci6n de confidencialidad no sera apficable a: 
(i) ta informaci6n de dominio publico que no haya sido hecha publica a traves del 
incumplimiento del Contrato; (ii) la informaci6n que haya sido obtenida con anterioridad a su 
divulgaci6n sin violar alguna obligaci6n de. confidencialidad; (iii) la informaci6n obtenida de 
terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligaci6n de confidencialidad; (iv) la 
informaci6n que deba ser divulgada por requerimiento de Disposiciones Legales Mexicanas o 
requerimiento de Autoridades Gubernamentales Mexicanas, siempre que el hecho de no 
divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles, penales o administrativas y (v) la 
parte requerida notifique a la parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgaci6n. 

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por un 
periodo de 10 (diez) ai\os contados a partir de la fecha real de terminaci6n o rescisi6n del 

Contrato. . \ 

. CLAUSULA 41 
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 

El CONTRATISTA suministrara todos los equipos y Materiales, necesarios durante la ejecuci6n 
de los Trabajos de conformidad con las Especificaciones del Contrato, y sera responsable de la 
administraci6n, manejo y mantenimiento adecliado durante el transporte•y almacenamiento de 
todos los equipos y Materiales. Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de que los 
equipos y Materiales sean entregados en el Sitio, o en las areas f uera del Sitio que utilice el 
CONTRATISTA para sus instalaciones temporales. Cualquier Material que sea daflado o 
perdido durante su transporte o almacenamiento, o durante la ejecuci6n de los Trabajos, sera 
reparado o reemplazado por el CONTRATISTA, asu costa. 
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CLAUSULA42 
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TRANSPORTE E IMPORTACt6N DE EQUIPOS Y MATERIALES 

El CONTRA TIST A debera transportar por su cuenta y a su exctusivo riesgo todos los equipos y 
Materiales hasta el Sitio por el medio de transporte que el CONTRATIST A considere mas 
adecuado a las circunstancias y sera responsable. de obtener; si fueran necesarios, 
cualesquiera permisos vigentes para tal fin. El CONTRATISTA sera responsable, por su cuenta 
y riesgo, de realizar cualesquiera adecuaciones requeridas a los caminos, puentes, accesos o 
cualquier otra via de comunicaci6n, que sean necesarias para transportar los equipos y 
Materiales al Sitio. Asimismo, el CONTRATISTA debera, a su sola costa, manejar toda .la 
importaci6n de equipos y Materiafes desde los puntos de importaci6n, y sera responsable de su 
importaci6n legal. En caso de que las Disposiciones Legales Mexicanas requieran que alguna 
solicitud se haga en nombre de PEP, entonces PEP tomara las medidas necesarias para 
cumplir con tales Disposiciones Legales Mexicanas. 

CLAUSULA43 
COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS 

PEP y el CONTRATISTA, acuerdan que en caso de resultar necesario, la ejecuci6n de los 
Trabajos objeto del Contrato, se podra llevar a cabo en forma simultanea con otros contratistas 
o con PEP, para lo cual deberan dar cumplimiento a las condiciones siguientes: · 

· 1. Coordinarse respecto de la ejecuci6n simultanea a efectos de optimizar la ejecuci6n de los 
Trabajos, y en su caso, minimizar la afectaci6n de los Trabajos que ejecuta el 
CONTRATISTA bajo el Contrato, y/o de aquellos que ejecutan otros contratistas de PEP. 

2. Establecer las acciones necesarias para la utilizaci6n compartida de la infraestructura que 
se utilice o vaya a utilizar durante la ejecuci6n de los Trabajos. 

3. La coordinaci6n, colaboraci6n, cooperaci6n e intercambio de informaci6n entre los 
contratistas y, en su caso, con PEP. 

CLAUSULA44 
6ROENES OE TRABAJO 

PEP ejercera el Contrato a traves de "6rdenes de Trabajo", mismas que deberan contener la 
referen~a al Contrato. 

\ 

\ 

Las Ordenes de Trabajo que se expidan, en su conjunto, no deberan rebasar el lmporte 
: Maximo del Contrato. Si en algun memento las Ordenes de Trabajo rebasan el Monto Maximo 

del Contrato, el CONTRA TISTA no debera realizar la ejecuci6n de los Trabajos que amparen 
dichas Ordenes de Trabajo, comunicandolo de inmediato por escrito al Residente de Obra para 
los efectos correspondientes. 
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El CONTRATISTA s61o recibira 6rdenes de Trabajo cuando estas puedan ser ejecutadas 
dentro del Periodo de Ejecuci6n del Contrato originalmente pactado o modificado mediante el 
Convenio respective. 

Cuando se requiera variar alguna Orden de Trabajo en cualquiera de sus conceptos, la 
modificaci6n respectiva debera ser tramitada por la Residencia de Obra, en el entendido que 
ninguna variaci6n podra afectar las condiciones establecidas en el -Contrato, ya qt.ie, de ser el 
caso, esta se considerara inexistente para todos las efectos legales del mismo. 

CLAUSULA45 
VOLUMEN DE TRABAJOS 

El volumen maxima de Trabajos que PEP tiene previsto ejecutar anualmente en este Contrato 
esta relacionado en el Anexo DT-1. 

Con base en el desempelio del contratista en la ejecuci6n de los trabajos, asi como en la 
capacidad de ejecuci6n de que este disponga, PEP le podra asignar volumen adicional al 
volumen maxima anual para cada ejercicio que se establezca en el contrato, pudiendo resultar 
en un incremento del importe maxima def contrato en el ultimo ejercicio contractual. 

Dado el caso, para la asignaci6n de dicho volumen adicional, por parte de PEP se tomaran en 
cuenta los indicadores de desempefio que se establezcan en el contrato, debiendo formalizarse 
el monto que rebase al importe maxima original del contrato de acuerdo a la CLAUSULA 13 
"MODIFICACIONES AL CONTRATO". 

CLAUSULA 46 \\ 
OBLIGACION SOLIDARIA 

Las partes que suscriben el Contrato en su caracter de CONTRATISTA, asumen en forma , , 
solidaria la totalidad de las obligaciones del Contrato ante PEP. 

De acuerdo a la propuesta conjunta presentada en la Licitaci6n Publica Internacional TLC que 
dio origen alContrato, el CONTRATISTA ha designado a la empresa Finley Resources Inc. 
como lider en la ej~cuci6n de las Trabajos objeto del Contrato. En caso de que el 
CONTRATISTA requiera cambiar a dicha empresa como lider, debera obtener de manera 
pre via y par escrito la autorizaci6n de PEP a efecto de lo cual el CONTRA TISTA debera 
comunicar al Area Administradora del Proyecto, con por lo menos 15 (quince) Dias de 
anticipaci6n, su decisi6n de designar como lider a otro miembro del consorcio conformado por 
el CONTRATISTA, siempre que dicho miembro del consorcio, al momenta de la adjudicaci6n 
cumpliera y para ese momenta continue cumpliendo, con los requerimientos establecidos para 
fungir come lider. 
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Las Part es que suscriben el Contrato en su caracter de CONTRA TIST A, se obligan ante PEP a 
dar cumplimiento al Contrato, aun en el caso de surgir conflictos entre los integrantes del 
consorcio y, en consecuencia, se obligan a sacar libre a PEP de dichos posibles conflictos, asi 
coma a tos servidores publicos de PEP. 

CLAUSULA47 
LEY APLICABLE, ARBITRAJE Y JURISOICCl6N 

47,1. Ley aplicable. 

El Contrato se regira por las Leyes Federales de Mexico y demas disposiciones que de 
ellas emanen. 

47 .2. Arbitraje. 

Todas las desavenencias, discrepancias, diferencias o controversias que deriven de la 
interpretaci6n o ejecuci6n de este Contrato o que guarden relaci6n con este, que no 
hayan sido resueltas por cualquiera de los mecanismos previstos en el Contrato, seran 
resueltas definitivamente mediante arbitraje conducido de acuerdo con el Reglamento de 
Arbi1raje de la Camara de Comercio Internacional en vigor a la fecha de presentaci6n de 
la demanda de arbitraje, por tres arbitros nombrados conforme a dicho Reglamento de 
Arbitraje. 

la administradora del arbitraje sera la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, la sede 
del arbitraje sera la ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico, el arbitraje sera en idioma 
espanol, incluyendo todos las actos y documentos que se generen con motive de ta 
substanciaci6n del procedimiento, siendo la legislaci6n aplicable al fondo del negocio las 
leyes federales mexicanas, sus reglamentos y demas disposiciones que deriven de los 
mismos, incluyendo y sobre todo, la Ley de Petr61eos Mexicanos, su Reglamento, las 
Disposiciones Administrativas de Contrataci6n en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de caracter productivo 
de Petr61eos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y las demas disposiciones que emita 
el Consejo de Administraci6n de Petr61eos Mexicanos, en terminos del articulo 53 de la 
Ley de Petr61eos Mexicanos. 

Las partes pactan desde este memento por asi convenir a sus intereses, excluirse de las 
Disposiciones sobre el "Arbitro de Emergencia" a que se refiere el Reglamento de 
Arbitraje de la de la Camara de Comercio Internacional en vigor a partir del 1° (primero) 
de enero de 2012 (dos mil doce) o el Reglamento que ro sustituya, si es que considera 
dicha figura, 

Los procedimientos de rescisi6n administrativa y de terminaci6n anticipada del contrato, 
instaurados por PEP son de naturaleza administrativa, por lo que no seran materia de 
arbitraje. 
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Queda expresamenta acordado por PEP y el CONTRA TIST A, que este solo podra acudir 
a la instancia Arbitral una vez que haya agotado los mecanismos de soluci6n 
establecidos en la CLAUSULA 27 "CONCILIACION" y CLAUSULA 28 "MECANISMOS 
DE PREVENCION Y RESOLUC16N DE CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO 
0 ADMINISTRATIVO''. 

47.3. Jurisdiccion. 

En caso de que PEP rescinda administrativamente el Contrato o de por terminado · 
anticipadamente el Contrato, asi como en el caso de que el PEP, conforme a ta Clausula 
Decima Sexta, niegue una solicitud del CONTRA TtST A para terminar anticipadamente el 
Contrato y el CONTRATISTA opte por combatir dichas determinaciones, las partes 
acuerdan expresamente someterse a la jurisdicci6n de los Tribunales Federales con 
competencia en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, por lo tanto, el CONTRATISTA 
renuncia irrevocablemente a someterse a cualquier otra instancia federal y/o no 
jurisdiccional. 

CLAUSULA48 
APOYO A LA COMUNIOAD Y MEDIO AMBIENTE 

El CONTRA TIST A se obliga a cumplir los criterios y reglas de operaci6n establecidos en el 
Anexo PACMA que forma parte de este contrato, y todas las obligaciones inmersas en el mismo 
y qua de manera enunciativa se mencionan en lo siguiente: La aportaci6n obligada por parte del 
CONTRATISTA, que para el caso de este programa sera al menos el 2% del monto total de este 
contrato, Criterios y Reglas de Operaci6n, Condiciones y Forma de Pago Sujeta a lndicadores 
Clave de Desempefto, Causales Adicionales de la Clausula de Rescision Establecida, entre 
otros. 
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Enteradas las partes del contenido y atcance legal del Contrato, lo firman de conformidad por triplicado en .la 
Ciudad de Villahermosa, Ta_basco el 28 de febrero de 2014. 

EN REPRESENT ACION DE: 

PEMEX-EXPLORACl6N V PRODUCCION 

DRAKE-MESA, S. DE R.L. DE C.V. 
(OBLIGADO SOLIDARIO) 

RaU~allogos 
Apoderado Legal · 

REVISION ADMINISTRATIVA 

Ing. ~aMm 

CONTRATIST A 
DRAKE-FINLEY'. • DE R.L OE C.V. 

Ra ' ez Gallegos 
Apoderado Legal 

FINLEY RESOURCES, INC. 
(OBLIGAOO SOLIDARIO) 

~allogos 
Apoderado Legal 

REVISION TECNICA 

a 
Gerente de Suministros y Servicios 

Adminlstratlvos de Perforaci6n y Servicios a 
Proyectos 

Ing. Nicolis Rodriguez Saucedo 
Gerente de Servicios a Proyectos Regi6n 

Norte 

'\ 

LIG~rJ,S~P 
✓·"'., 

i 

V 

Lie. ug ,jgue Ri a 
Coordlnador Especlallsta 

Subgerencla de Servicios Jurrdlcos 
Regi6n Sureste, Villahermosa 

Direccion Juridica 

Ultima hoja del Contrato No. 421004821, celebrado entre Pemex-Exploraci6n y Producci6n y Finley 
Resources, Inc. / Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. I Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. (Partlcipacl6n 
Con junta) 
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APENDICE 1 
· DEFINICIONES APLICABLES AL CONTRA TO 

SS{!)P 

"Acta de Recepclon" significa et acta a ser levantada por PEP en la fecha que se establezca la 
aceptaci6n y recepci6n flsica por parte de PEP de las Obras motivo de este Contrato, de conformidad 
con la CLAUSULA 12 "TERMINACION Y RECEPCION OE LOS TRABAJOS". · 

"Addenda" Es el documento que contiene informaci6n propia de Petr61eos Mexicanos para identificar el 
origen de los conceptos facturados. 

"Anexos" se refiere a todos los anexos indicados en la CLAUSULA 31 "ANEXOS Y APENDICES DEL 
CONTRATO", los cuales son parte integrante de este Contrato. 

"Apendfces" se refiere a todos los apendices indicados en CLAUSULA 31 "ANEXOS Y APENDICES 
DEL CONTRATO", los cuales son parte integrante de este Contrato. 

"Area Administradora del Proyecto" es la Subdirecci6n de Servicios a Proyectos. 

"Area Responsable de la AdmlnCstracl6n y Supervision de la EJecuci6n del Contrato" es la . 
Gerencia de Servicios a Proyectos Regi6n Norte, y/o cualquier otra area que la SSAP designe por 
escrito. · 

· "Area Juridica" es la Direcci6n Jur!dica de Petr6leos Mexicanos, a traves de la Gerencia Jurldica de 
Exploraci6n y Producci6n y de su Subgerencia de Servicios Jurldicos a Obras Estrategicas y/o cualquier 
otra area jur{dica que la citada Gerencia designe por escrito .. 

"Autoridad Gubernamental" significa cualquier gobiemo de caracter federal, estatal o municipal, o 
cualquier secretarfa, ministerio, departamento, tribunal, comisi6n, consejo o agencia de cualquiera de /Os 
mismos. 

"Autoridad Gubemamental Mexicana" significa cualquier Autoridad Gubernamental en Mexico. 

"Bases de Contratacfon" significan las bases del procedimiento de Licitaci6n Publica Internacional TLC 
N°18575088-542-13, que dio origen al Contrato, expedidas por PEP de conformidad con la 
correspondiente Convocatoria, incluyendo todas sus modificaciones y aclaraciones emitidas por escrito 
por PEP de acuerdo con las mismas. 

"Bienes" significa los equipos y materiales de instalaci6n permanente diferentes a los materiales de 
construcci6n que se suministran e instalan como parte de los alcances del Contrato. 

"Bienes Naclonales" significa los Bienes de Fabricaci6n Nacional y que cuentan con el Grado de 
lntegraci6n Nacional previsto en el Anexo "GIN". · 

"Bitacora" significa el instrumento tecnico que constituye el medio de comunicaci6n entre PEP y el 
CONTRATtSTA, donde se registran los asuntos y eventos impartantes que se presentan durante la 
ejecuci6n de los Trabajos, el cual se realizara por medios remotos de comunicaci6n electr6nica, 
aplicando el sistema de Bitacora Electr6nica desarrollado por Petr61eos Mexicanos. 
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"Cargos Adlclonales" son las erogaciones que debe realizar el CONTRATISTA, por estar convenidas 
como obligaciones que se aplican despues de la utllidad del Precio Unitario y no forman parte de los 
Costos Directos, Costos lndirectos, ni de/ cargo por utilidad. 

"Caso Fortuito o Fuerza Mayor" significa cualquier acto o evento que impida a la parte afectada llevar 
a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, si dicho acto o evento es imprevisible, 
va mas al\a del control de la parte afectada, y no es resultado de la culpa o negligencia de esta y a dicha 
parte no le ha sido posible superar dicho acto o evento, siempre y cuando la parte que lo alegue en su 
beneficio para excepcionarse de responsabilidad, no haya dado causa o contribuido a el, de conformidad 
con el Artlculo 2111 del C6digo Civil Federal. Sujeto a la satisfacci6n de las condiciones estipuladas en 
la oraci6n anterior y de las condiciones particulares que en cada caso se estipulen en la CLAUSULA 14 
"CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR", Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluira en forma enunciativa 
mas no limitativa, los siguientes actos o eventos, o cualesquiera otros actos o eventos similares 
igualmente graves que impidan a la parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del 
presente Contrato: (i) fen6menos de la naturaleza tales como Condiciones Climatol6gicas Adversas, 
terremotos e incendios; (ii) guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotajes; (iii) bloqueos, 
desastres de transportaci6n, ya sean marltimos, ferroviarios, aereos o terrestres; (iv) huelgas u otras 
disputas laborales en Mexico que no se deban al incumplimiento de algun contrato laboral por la parte 
afectada y que hayan sido declaradas corno tales por la Autoridad Gubernamental Mexicana 
competente; (v} actos de una Autoridad Gubemamental Mexicana que no hayan side inducidos 
voluntariamente o promovidos por la parte afectada, o que sobrevengan como consecuencia de algun 
incumplimiento de sus obligaciones; y (vi) la imposibilidad para alguna de las partes de obtener a tiempo, 
a pesar de sus mejores esfuerzos, cualquier permiso de cualquier Autoridad Gubernamental Mexicana 
necesario para pennitir a dicha part.e cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente 
Contrato. Asimismo, se considerara Caso Fortuito o Fuerza Mayor la aplicaci6n por parte de PEP, en 
cualquiera de sus fases, del PREH, que implique la necesidad contingente de suspensi6n de Trabajos en 
las instalaciones de PEP y/o, en su case, el retiro de embarcaciones a puertos seguros. Queda 
expresamente entendido que Caso Fortulto o Fuerza Mayor no incluira ninguno de los siguientes 
eventos: (1) dificultad econ6mica del CONTRATISTA (incluyendo, sin limitaci6n, si es declarado en 
concurso mercantil por sentencia ejecutoriada, de conformidad con la Ley de Concursos Mercantiles u 
otras Disposiciones Legales), (2) cambio en las condiciones de mercaclo, siempre y cuando, sujeto a la 
satlsfacci6n de las condiciones estipuladas en la primera oracl6n de la presente definici6n, dicha 
situaci6n no sea resultado de una condici6n econ6mica global; (3) retraso en la entrega de maquinaria, 
equipo, Materiales o refacciones, excepto en la medida en que dicho retraso haya sido causado por un 
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o (4) el incumplimiento de cualquier Subcontratista o proveedor 
del CONTRATISTA de sus obligaciones con el CONTRATISTA, excepto que dicho incumplimiento haya 
sido causado par un evento de Caso Fortuito o Fuerza. Nose considerara Caso Fortuito o Fuerza Mayor, 
cualquier acto u omisi6n derivados de la falta de previsi6n por parte del CONTRATISTA. 

\ "Catalogo de Precios Unitarios" significa el listado de Conceptos de Trabajo adjunto al presente 
Contrato como Anexo "DE-2", el cual indica los Precios Unitarios, de cada Concepto de Trabajo a 
ejecutar por el CONTRA TtSTA. 

"C6dlgos, Estandares y Normas" significan las normas y especificaciones requeridas para la 
ejecuci6n de las Obras, referidas en el Anexo "OT-3" del Contrato. 

"Concepto de Trabajo" significa el conjunto de actividades que integran cada una de las partes en que 
=, \ se divide convencionalmente la Obra con fines de medici6n y page. 

i~ "Contrato" significa el acuerdo de voluntades de PEP y el CONTRATfSTA para la ejecuci6n de la Obra, 
expresado en este documento y todos sus Anexos, asl como todas las modificaciones que con 
posterioridad se hagan al mismo de conformidad con sus terminos, para modificar cualquier estipula~ 
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originalmente establecida, incluyendo las referencias tecnicas que se establezcan en aquellos o en 
estas, asl como las Bases de Contrataci6n -incluyendo sus modificaciones-, la proposici6n presentada 
por el CONTRATISTA en el procedimiento de Licitaci6n Publica Internacional TLCN°18575088-542-13,y 
la Bitacora. · 

"Convenio Modiflcatorfo" es el instrumento jurldico por el cual, PEP y el CONTRATISTA acuerdan por 
escrito modificar el Contrato de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) de la fracci6n I del 
articulo 58 de las DAC. 

"COP ADE" sig nifica Codificaci6n de Pages y Descuentos. Es el documento que instruye la aplicaci6n de 
cuentas par pagar a favor de un tercero con las cuentas por cobrar o deducciones que apliquen 
(retenciones de impuestos, notas de credito, servicios prestadas por PEP, amortizaci6n de anticipo, etc.), 
el cual se autoriza par el servidor publico facultado en el sistema que administra la delegaci6n de firmas 
en PEP (SIDEFI). 

"Costos Directos" son los que se derivan de las erogaciones por mario de obra, Materiales, Equipo del 
CONTRATIST A e instalaciones, efectuados exclusivamente para realizar el Concepto de Trabajo. 

"Costos lndirectos" son las qua se derivan de los gastos generales necesarios para la ejecuci6n de la 
Obra, que realiza el CONTRATISTA y se distribuye en proporci6n a las Costos Oirectos de los 
Conceptos de Trabajo. 

"DAC" significa las Disposiciones Administrativas de Contrataci6n en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Caracter Productive de Petr6Ieos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el 6 de enero del 
2010, asl como sus reformas publicadas en el Oiario Oficial de la Federaci6n de fecha 10 de marzo del 
2010. . 

"Ofa" significa un dia natural. 

"Dia Habil" significa cualquier Dia, excepto sabados, domingos, los Dias de descanso obligatorio 
sef\alados en la Ley Federal del Trabajo, asl como los Dias festivos contractuales de Petr61eos 
Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. Esta definici6n no aplica para efectos de jornada laboral de 
las trabajadores y empleados del CONTRATISTA. 

"Disposiciones Legates" significan todas las leyes, tratados, reglamentos, normas, reglas, decisiones, 
sentencias, 6rdenes, interpretaciones y autorizaciones vigentes emitidas por cualquier Autoridad 
Gubernamental que tenga jurisdicci6n en relaci6n con el asunto en cuesti6n y que se encuentren en 
vigor al momenta de que se trate. 

"Dlsposlclones Legales Mexlcanas" significa todas las Disposiciones Legales emitidas por cualquier 
Autoridad Gubemamental Mexicana. 

"06lares" significa la moneda de curso legal de las Estados Unidos de America. 

"Equlpo del CONTRATISTA" significa todo el equipo, maquinaria, herramientas, artlculos, aparatos 
requeridos para la ejecucion de la Obra que sean propiedad o arrendados por el CONTRATISTA 

'f "Especificaclones del Contrato" significan todas y cada una de las especificaclones, parametros y 
requisites tecnicos, de ingenier!a, de construcci6n y de desempef\o de las Obras, contenidas o a las que 
se hace referencia en el presente Contrato, incluyendo, · sin limitaci6n, los parametros y requerimientos 
de diseno y construcci6n indicados en las Anexos del Contrato, las C6digos, Estandares y NormasJ 
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Disposiciones Legales Mexicanas y los Estandares de la lndustria, en la inteligencia de que, en caso de 
discrepancias entre los estandares contenidos en dichas Especificaciones del Contrato, el estandar que 
a juicio de PEP sea mas estricto, prevalecera. 

"Estimaci6n" significa Estimaci6n de Trabajos Ejecutados y/o Estimaci6n de Gastos No Recuperables. 

"Estimacion de Trabajos Elecutados" significa la valuaci6n de los Trabajos ejecutados en el periodo 
pactado, sean Conceptos de Trabajo originales y/o cantidades o Conceptos de Trabajo adicionales, 
aplicando los Precios Unitarios a las cantidades de los Conceptos de Trabajos totalmente concluidos. 
Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su 
pago, considerando, en su caso, \os ajustes de costos y las penas convencionales que en su caso se 
pacten. 

"Estimacl6n de Gastos No Recuperables" significa la valuaci6n de los gastos en que incurre el 
CONTRATISTA con motive de suspensiones de los Trabajos establecidas en la CLAUSULA 17 
"SUSPENSl6N DE LOS TRABAJOS" y/o de la terminaci6n anticipada del Contrato establecida en la 
CLAUSULA 16 "TERMINACION ANTICIPADA". Asimismo, es el documento en el que se consignan las 
valuaciones mencionadas, para efecto de su pago. 

"Fabricaci6n Nacional" significa el proceso productivo que consiste en realizar dentro del territorio de 
Mexico la Transformaci6n Sustancial de insumos, partes o componentes nacionales o importados para 
obt.ener un bien final nuevo. 

"Fabrlcante del Bien" significa la persona flsica o moral que produce los Bienes suministrados por el 
CONTRATISTA a PEP. 

"Fecha de lnicio del Periodo de EJecuci6n del Contrato" significa la fecha indicada en el numeral 4.1 
de la CLAUSULA 4 "PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCl6N DE LAS
ORDENES DE TRABAJO", como la fecha en la cual el CONTRATISTA debera iniciar los Trabajos. 

"Fecha de Corte" significa la fecha de corte para la Estimaci6n de Trabajos Ejecutados (ultimo d(a de 
cadames}. 

"Fecha de Terminaci6n del Perlodo de Ejecuci6n del Contrato" significa la fecha indicada en el 
numeral 4.1 de la CLAUSULA 4 "PERIODO DE EJECUCl6N DEL CONTRATO Y PLAZO DE 
EJECUCION DE LAS 6RDENES DE TRABAJO", fecha en la cua\ el CONTRATISTA debera haber 
culminado la totalidad de los Trabajos y realizaclo todas las acciones necesarias para recibir el Acta de 
Recepci6n, misma que podra ser ajustada de conformidad con el numeral 13.1 de la CLAUSULA 13 
''MODIFICACIONES AL CONTRATO". 

"FEP" significa Firma Electr6nica PEMEX, que corresponde al servidor publico encargado de aprobar el 
COPADE. 

"Finiqulto" significa el documento en el cual se har~in constar los ajustes, revisiones, modificaciones y 
reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, asr como los acuerdos, conciliaciones 
o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que se hayan presentado, segun se 
establece en la CLAUSULA 18 "FINIQUITO". 

"Garantia de Defectos y Vlcios Ocultos" tendra el significado senalado en el numeral 10.2 de la 
CLAUSULA 10 "GARANTIAS". 
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"Garantia de Cumplimiento" tendra el significado seflalado en el numeral 10.1de la CLAUSULA 10 
"GARANTfAS" . 

"Gastos Ffnancleros" significa las intereses a que se hace acreedora algun~ de las partes en los casos 
especlficamente senalados en el Contrato, que seran calculados conforme a una tasa que sera igual a la 
establecida por la Ley de lngresos de la Federaci6n en los casos de pr6rroga para el pago de creditos 
fiscales. 

"Gastos No Recuperables" significa los gastos en que incurre el CONTRATISTA con motivo de 
suspensiones de los Trabajos establecidas en la CLAUSULA 17 "SUSPENSION DE LOS TRABAJOS" 
y/o de la. terminaci6n anticipada del Contrato establecida en la CLAUSULA 16 "TERMINACl6N 
ANTICIPADA" .. Para efectos de este Contra to las conceptos que se reconoceran como Gastos No 
Recuperables son las seflalados en la CLAUSULA 16 "TERMINACl6N ANTICIPADA" o CLAUSULA 
17 "SUSPENSION DE LOS TRABAJOS", segun sea el caso, siempre que estos sean razonables, esten 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato. 

"Grado de lntegracl6n Nacional de los Blenes" significa el grado especlfico de contenido nacional de 
los Bienes, calculado de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.1 del Anexo "GIN". 

"Grado de lntegracion Nacional de la Mano de Obra" significa el numero de horas-hombre 
correspondientes a Mano de Obra Nacional como proporci6n del numero total de horas-hombre 
requeridas para la ejecuci6n de los Trabajos objeto del Contrato, calculado de acuerdo a lo establecido 
en el apartado2.2 del Anexo "GIN". 

"GSPRS" es la Gerencia de Servicios a Proyectos Regi6n Sur, perteneciente a SSAP de PEP. 

"GSPRN" es la Gerencia de Servicios a Proyectos Regi6n Norte, perteneciente a SSAP de PEP. 

"GSSAPSAP" es la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Perforaci6n y Servicios a 
Proyectos de la Subdirecci6n de Administraci6n y Finanzas de PEP. 

"lmporte Maximo del Contrato" significa el monto en Pesos y D61ares establecido en la CLAUSULA 5 
"IMPORTE MiNIMO Y MAxlMO DEL CONTRATO", sin incluir el IVA, constituido por el presupuesto 
maxima que PEP podra ejercer para el pago de los Trabajos ejecutados bajo el Contrato. 

"lmporte Minimo del Contrato" significa el monto en Pesos y D61ares establecido en la CLAUSULA 5 
".IMPORTE MiNIMO Y MAXIMO DEL CONTRATO", sin incluir el IVA. constituido por el presupuesto 
m,nimo que PEP ejercera para el pago de las Trabajos ejecutados bajo el Contrato. 

"lmpuestos" significan todas y cada una de las contribuciones federales, estatales o municipales, 
presentes o futuras (incluyendo sin limitaci6n, impuesto sabre la renta, sobre ingresos brutos, sobre 
ventas, sobre usos, sobre propiedad, impuesto al valor agregado e impuesto al activo), cargos 
(incluyendo sin limitaci6n, cargos por documentaci6n, licencia o registro), derechos, tributes, aranceles o 
retenciones de cualquier naturaleza, junta con todas y cada una de las penalidades, multas, aumentos a 
impuestos e intereses de los mismos, cargados, cobrados o impuestos per cualquier Autoridad 
Gubernamental. 

"lnsumos" significa, para efectos del Anexo "GIN", las materias primas, partes y componentes 
utilizados en la fabricaci6n de un bien. 

"lnsumos lndirectos" significa, para efectos def Anexo "GIN", los insumos utilizados en la producci6n, 

~ verificaci<in o inspecci6n de un blen, pero qu: ::: ftsicamente incorporados a el; o /Os k-
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se utilizan para el mantenimiento u operaci6n de maquinarias y equipos relacionados con la producci6n 
de un bien, tales como: (0 combustibles y energia; (ii) herramientas, troqueles y moldes; (iii) refacciones 
y materiales utilizados en el mantenimiento de equipo y edificios; (iv) lubricantes, grasas, materiales de 
mezcla y otros materiales utilizados en la producci6n o para operar el equipo o los edificios; (v) guantes, 
anteojos, calzado, ropa, equipo y aditamentos de seguridad; (vi) equipo, aparatos y aditamentos 
utilizados para la verificaci6n o inspecci6n de los bienes; (vii) catalizadores y solventes; y (viiij 
cualesquiera otros bienes que no esten incorporados en el bien, pero cuyo uso en la producci6n del bien 

· pueda demostrarse razonablemente. 

"IV A" significa el lmpuesto al Valor Agregado. 

"LPM" significa la Ley de Petr61eos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 28 de 
noviembre de 2008. · 

"LOPSRM" significa la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigente al 
memento en que se de inicio a un procedimiento de conciliaci6n en terminos de la CLAUSULA 27 
"CONCILIACION". . . 

"Mano de Obra Nacfonal" es el trabajo realizado por personal mexicano que participa directa o 
indirectamente en la ejecuci6n de los Trabajos objeto del Contrato. 

"Material Fungible" el material que se consume con el primer uso. 

"Memoranda de Entendlmfento" es el documento por el cual PEP por conducto del Gerente de 
Servicios a Proyectos de Regi6n Suro de Regi6n Norte, segtln corresponda, y el CONTRATISTA por 
conducto del Superintendente de Construcci6n, acuerdan modificar el Contrato de conformidad con lo 
dispuesto en la fracci6n II del articulo 58 de las DAC y numeral II de la CLAUSULA 13. · 

"Mes" significa un mes calendario. 

"Mexico" significa los Estados Unidos Mexicanos. 

"Monto Total Ejercldo" significa el importe total erogado, sin considerar el IVA. con cargo al 
presupuesto autorizado para ejercer en el Contrato, sin incluir el importe que, en su caso, se genere por 
concepto de pago de Gastos No Recuperables. 

"Orden de Trabajo" significa el documento mediante el cual la Residencia de Obra, previa solicitud 
interna de trabajo del area operativa, de conformidad con las necesidades t~cnicas del pozo de que se 
trate y las condiciones prevalecientes en el momenta en que sean requeridos los Trabajos, emite al 
CONTRATISTA una instrucci6n para proceder a la ejecucion de las Trabajos en determinado pozo, 
especificando su alcance y plazo de ejecuci6n. 

"Partes" significa PEP y el CONTRATISTA. 

"Perlodo de Ejecucion del Contrato" es el espacio de tiempo estipulado en el numeral 4.1 de la 
CL.AUSULA 4 "PERIODO DE EJECUC16N DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCl6N DE LAS 
ORDENES DE TRABAJO", durante el cual PEP puede instruir al CONTRATISTA la ejecuci6n de 
Trabajos a traves de la emisi6n de Ordenes de Trabajo, mismas que este tiene la obligaci6n de cumplir j 
en los terminos de\ Contrato. 

( , "Pesos'' significa la moneda d_e curso legal en Mexico . 
...... _./ 
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"Plazo de Ejecucl6n" significa el periodo de tiempo indicado en cada Orden de Trabajo que PEP emita 
al CONTRATISTA, en el que este se obliga a ejecutar y concluir ros Trabajos objeto de la misma. 

"Precio Unitario" significa el importe de la remuneraci6n o pago total que debe cubrirse al 
CONTRATISTA par unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, 
Especificaciones del Contrato y normas de ca/idad, mismo que puede ser afectado como resultado de la 
aplicaci6n de penalizaciones en terminos de lo establecido en el numeral 6.8 de la CLAUSULA 6 
"REMUNERAC16N". Los Precios Unitarios incluyen el pago total que deb~ cubrirse al CONTRATISTA 
por todos los gastos directos e indirectos que originen los Trabajos, el financiamiento, la utllidad, los 
Cargos Adicionafes y cualquier otra obligaci6n estipulada en el Contrato que el CONTRA TISTA deba 
cubrir. 

"PREH" es el Plan de Respuesta a Emergencies y Huracanes de Petr61eos Mexicanos. 

"Procesamlento Menor" significa las operaciones que no producen una Transformaci6n Sustancial de 
un bien tales come: (i) el ensamble simple, es decir el proceso de juntar cinco o menos partes, todas 
extranjeras (excluyendo sujetadores tales como tornillos, pernos, etc.) por medio del atornillado, pegado, 
soldado, cosido o por otros medios; (ii) la simple diluci6n en agua o en otra sustancia que no altere 
materialmente las caracterfsticas del bien; (iii) la limpieza, inclusive la remoci6n de 6xido, grasa, pintura u 
otros recubrimientos; (iv) la aplicaci6n. de revestimientos preservativos o decorativos, incluyendo 
lubricantes, encapsulaci6n protectora, pintura decorativa o preservativa, o revestimientos metalicos; (v) el 
rebajado, limado o cortado de pequerias cantidades de materiales excedentes; (vi) la descarga, recarga 
o cualquier otra operaci6n necesaria para el mantenimiento del bien en buena condicion; (vii) la 
dosificaci6n, empaque, re-empaque, embalaje y re-embalaje; (viii) las operaciones de prueba, marcado, 
ordenado, o clasificado; o. (ix) las reparaciones y alteraciones, lavado o esterilizado. 

"Proveedor" significa el fabricante original del equipo, sistema, paquete, dispositivo o Material requerido 
en el Contrato. 

"Proveedor Oirecto del Fabricante" significa la persona que suministra al Fabricante del Bien las 
materias primas, partes o componentes que integran el bien suministrado a PEP. 

"Proveedor lndirecto del Fabricante" significa la persona· ffsica o moral que suministra a un 
Proveedor Directo del Fabricante materias primas, partes o componentes las cuales se integran al bien 
suministrado a PEP. 

"RLPM" significa el Reglamento de la LPM, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 4 · de 
septiembre de 2009. 

"Resldente de Obra" es el representante tecnico designado por PEP en tenninos de la CLAUSULA 20 
"REPRESENTANTES TECNICOS DE LAS PARTES", quien sera el encargado directo de supervisar la 
ejecuci6n de las Trabajos objeto del Contrato y dar al CONTRATJSTA, por escrito, las instrucciones que 
estime pertinentes relacionadas con su ejecuci6n en la forma convenida y con las modificaciones que, en 
su caso, ordene PEP, teniendo en forma enunciativa mas no limitativa, las funciones ser'\aladas en la 
propia Clausula. · · 

"Semana" significa cualquier periodo de 7 (siete) Dias consecutivos. Para efectos del numeral 6.3.de la J 
CLAUSULA 6 "REMUNERACION", la Semana inicia el Dia runes y concluye el Dia domingo. 

"SSAP" es la Subdirecci6n de Servicios a Proyectos de Pemex-Exploraci6n y Producci6n. 
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"Sitto" significa el lugar o lugares en donde se desarrollaran los Trabajos objeto del Contrato, 
identificado(s} en el Anexo "DT-2" del Contrato. 

"Subcontratlsta" significa cualquier persona ffsica o moral Subcontratada por el CONTRATISTA de 
conformidad con la CLAUSULA 25 "SUBCONTRATAC16N". 

"Superlntendente d& Construcci6n" es el representante tecnico designado por el CONTRATISTA en 
terminos def numeral 20.2 de la CLAUSULA 20 "REPRESENTANTES TECNICOS OE LAS PARTES". 

"Trabajos" significan todas las actividades a ser realizadas por el CONTRATISTA bajo el Contrato para 
cumplir con la perforaci6n yto terminaci6n de los pozos designados, y que se encuentran 
especlficamente consideradas en el Contrato o que se produzcan como resultado del alcance y la 
necesidad del objeto del mismo, incluyendo sin limitar, el suministro de todos los Materiales, servicios y 
equipos a ser proporcionados por el CONTRATISTA en terminos del Contrato. 

"Transformaci6n Sustancfal" a diferencia del Procesamiento Menor, implies la producci6n que da 
como resultado un bien nuevo y diferente, con un nuevo nombre, nuevas caracterlsticas y nuevo uso. 

"Ventanilla Unica" significa la unidad administrativa de PEP encargada de recibir y tramitar el pago de 
las facturas de Estimaciones autorizadas por el Residente de Obra y demas documentaci6n necesaria 
para el pago. Para este Contrato la(s) Ventanilla{s} Unica(s) estara(n) ubicada(s) en Boulevard Campo 
Pemex sin numero, a un costado de la puerta vehicular numero 2 del Active de Produccion Poza Rica
Altamira, interior del campo Pernex, Colonia Herradura, C6digo Postal 93370, Poza Rica, Veracruz. PEP, 
podra establecer otra Ventanilla Onica en domicilio distinto al anterior, sf asi lo estirna conveniente, para 
recibir documentaci6n para tramite de pago, debiendolo comunicar por escrito al CONTRA TIST A. 
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