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MUNICIPIO DE COIÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRA5 PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FlSM.AO.041.109.2017 corÓx

EL MUNICIPI DE

-

DECLARACIONES

T DEGLARA "EL MUNICIPIO"

A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO OE QUERETARO, CONFORME A LO OISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY oRGANICA MUNICIPAL DEL ESTADo DE QUERETARo,

B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS
ARTICULoS 115 FRACCIÓN II DE LA CoNSTITUCIÓN PoLfTIcA DE Los ESTADoS UNIDoS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 3 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERETARO,

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H, AYUNTAMIENTO, DE
ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORD¡NARIA DE CABILDO NO, OO3 CON FECHA DEL 07
DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGANICO
MUNICIPAL DEL ESTADO DE OUERETARO, PUBLICADO EN LA'SO¡,4BRA DE ARTEAGA'EN FECHA
PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y L.A. CRUZ
NAYELI MONRROY AGUIRRE, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO ORDENAI\¡IENTO LEGAL, ING. ISIDRO
MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL
ADMINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y LIC. JULIAN MARTíNEZ ORT|Z, LO SUSCRIBEN EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCAOO,

O. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, OE CONFORMIDAD
POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA
MUN¡CIPAL DEL ESTADO DE OUERÉTARO.

G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESEN TE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN OE LAOBRA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA ENLAP RIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE EL POTREROSE CUBRIRAN CON RECURSOS FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI (FrsM)2017

QUE 
-LA 

INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓOUERÉTARO, POR MEDIO DE LA MODALIDAD ADJUsop.FrsM.AD. r 09.2017, coN FECHA o1 oe otcre¡¿eiE óe iorz.

LÓN,
NO.

H

DICACIÓN RECTA

lde15

..l.
I

coNrRAro oE .BRA púBLrcA A pREcros uNrrARros y poR r¡E,po oJ=i,nooo or=
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERETARO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTo poR.losÉ ele¡a¡¡ono ocHoA vALENctA, EN su CARACTER oe ÉnesloeNrE MUNtctpAL, L.A.
CRUZ NAYELI MONRROY AGUIRRE, SÍNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LIC. DANIEL
LópEz cASftLLo, EN su CARACTER DE sECRETARto DE AyUNTAMIENTo; tNG. tstDRo MAR RuBto, EN
SU CARACTER DE SECRETRo DE oBRAS PÚBLICAS; Y LIc. JULIAN menri¡¡ez oarí2, eru su cenÁcÍeR
DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOI\,IIINARA "LA CONTRATANTE"
Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR J. NOE BUENO SANJUAN, A QUIEN EN LO
SUCES¡Vo SE LE DENoMINARÁ "LA CoNTRATISTA" Y A QUIENES DE MANERA CoNJUNTA SE LES
DENOMINARA COMO 'LAS PARTES", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS,

E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL.
CENTRO, C.P.7627Q COLÓN, QRO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS TEGALES
DE ESTE CONTRATO.

F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NIJMERO MCQ85O1OIBPA.

tu,/
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MUNICIPIO OE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OERAS PÚ8IICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FlSM.AD.041.109.2017

-
COtÓN

I. LA ADJUDICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO SE LLEVO A CABO MEDIANTE EL ACTA DE FALLO
CON FECHA DE 11 DE DICIEMBRE OE 2017, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 30 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO.

II: DECLARA "LA CONTRATISTA"

A. SER PERSONA FÍSICA CON CAPACIDAD JURÍOICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y
CON ELLO ADQUIRIR DERECHOS Y OBLIGACIONES, DEDICADA PREPONDERANTEMENTE AL
GIRO DE VIALIDADES,

B. TENER COMO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BUSJ84O3O9553, SIGNADO POR LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO,

C. OUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN OE CONTRATISTAS QUE LLEVA LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA, CON NÚMERO DE REGISTRO 3 2 6 2; DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE DE DICHO PADRÓN TIENE LA ESPECIALIOAD 705 EDIFICACIONES
EDUCATIVAS.

D. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, TÉCNICA PARA EJECUTAR DE MANERA
IN¡,4EDIATA LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS AOUí ACOROADOS.

E. OUE ES CONOCEOOR DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE OUERÉTARO, Y OEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA REALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA
OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

F. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAI\,4ENTE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
EJECUTARA LA OBRA A EFECTO DE CONSIDERAR TOOOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCIÓN, POR LO QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN EJECUTAR LA OBRA
PÚBLICA PARA LA QUE SE LE CoNTRATA,

G. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA CO¡/O SU DOMICILIO EL UBICADO EN
AV- CAMINO DORADO NO. 10, 3K-2, CAMINO REAL, CORREGIDORA OUERETARO Y NÚMERO DE
TELEFONO 487-1 07-6344.

H. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS
POR LOS ORDENAIVIENTOS A OUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN MANIFESTADA POR "LA
CONTRATISTA" EN EL INCISO (E), AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO LA OBRA CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS

TRABAJOS NECESARTOS PARA LA EJECUCTóN DE LA MISMA: "CONSTRUCGION DE FOSA SEPTICA EN

LA PRIMARIA', EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO. 'LA

CoNTRATISTA, SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, APEGÁNDOSE

A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR

DONDE DEBAN REALIZARSE MISMOS QUE SE TIENE POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE

OE ESTA CLAUSULA.
-fl§

ü
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MUNICIPIO DE CO[ÓN, QUERÉTARO

SECRETARíA DE OBRAS PÚEIICAS
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO SERÁ POR LA CANTIDAD OE $ 129,724.77 (CIENTO VEINTINUEVE
MtL SETECTENTOS VETNTTCUATRO PESOS 77ltOO M.N.), MAS § 20,755.96 (VE|NTE MtL SETECTENTOS
ctNcuENTA Y CTNCO PESOS 96/100 M.N.), CORRESPONDTENTE AL 1670 OEL rVA., HACTENDO UN TOTAL
DE $ 150,480.73 (CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 73/IOO M.N.) DE

ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN SU RESPECTIVA PROPUESTA. -LA CONTRATISTA' SE

OBLIGA A DESTINAR LA CANTIDAD DE DINERO ACORDADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA OBRA
PÚBLICA ¡,4ATERIA DEL PRESENTE CoNTRATO, oE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIoNES
TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS OUE SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA BIS,ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES,

SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA EL TECHO FINANCIERO, POR LO QUE SI "LA CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR ¡/AYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEI\,4ENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN

QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO,

QUINTA. OISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y OOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 'LA CONTRATANTE" SE

OBLIGARA A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS Y OEMAS AUTORIZACIONES OUE SEAN RESPONSABILIDAD OE "LA CONTRATANTE" Y QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, TALES COMO PERMISOS, LICENCIAS, MANIFESTACIONES DE
IMPACTO AMBIENTAL, ENTRE OTRAS.

SEXTA. AMPLIACIÓN DE PLAZO; EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN A
"LA CONTRATISTA" CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE ANTES DEL
TÉRMINO DE CONTRATO Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO
LOS MOTIVOS EN QUE SE APOYA SU SOLICITUO, "LA CONTRATANTE" RESOLVERA EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 1O DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA Y EN
SU CASO, CONCEDERA LA OUE HAYA SOLICITADO "LA CONTRATISTA" O LA QUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIENDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.

SÉPTIMA. pnóRRooes; SI SE PRESENTAREN CAUSAS oUE IMPIDAN LA TERI\,,IINACIÓN DE L
TRABAJOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS , QUE FUERAN IMPUTABLES A 'LA CONTRATISTA',
ÉsrA poDRÁ TAi,,|BIEN soLtc¡TAR uNA pRoRROGA QUE DEBERÁ PRESENTAR EN UN PERIÓDo
MAxtMo oE 7 oÍAS HABTLES ANTES DEL vENC \¡t ENTO DE CONTRATO; PERO SERA oPT TI
"LA CONTRATANTE" CONCEOERLA O NEGARLA, SI LA CONCEDE, DECIOIRA SI PROCEDE I PON R LASSANCIONES A QUE HAYA LUGAR Y SI LA NI EL

coNTRATo oE oBRA PúBUca
No. MCQ.SOP.FlSM.AD.041.1(xr.2017

¿4/'

EGA, PODRA EXIGIR A "LA CONT Tts

l5

TERCERA. pLAzo DE EJEcuctóN. "LA coNTRATrsrA" sE oBLrcA A cuMpLrR Los TRABAJoS oBJETo
DE ESTE coNTRATo EN uN pLAzo MÁxtMo DE 21 DíAS NATURALES, coMpRENDtDo EN Los
PERIODOS DEL ,II DE DICIEMBRE DE 2017 AL 3I DE DICIEMBRE OE 2017 PARA TERMINAR TRABAJOS
DE OBRA COMPRENDIENOO EL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y DEL 31 DE OICIEMBRE DE
2o't7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PARA REALIZAR LOS TRAI\,4ITES AD|\,4INISTRATIVOS Y FINIOUITOS.
DE CoNFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE
INSTRUMENTO.

CUARTA. HONORARIOS EXTRAOROINARIOS EN CASO DE NO TERI\4INAR LA OBRA EN EL PLAZO
SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A 'LA CONTRATISTA", ESTE SE OBTIGA A CUBRIR LOS

HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR TAL I\¡OTIVO SE EROGUEN, ACEPTANDO QUE TAL
Ii,4PoRTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGÁRSELE.

PARA
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CUMPLIMIENTO DEL coNTRATo, oRDENANDoLE QUE ADoPTE LAS MEDIDAS -.;;;^. A FIN DE
OUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE, O BIEN, PROCEOERA A RESCINDIR EL
CONTRATO DE CONFORI\4IDAD CON LO ESTABLECIOO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE ESTE
INSTRUMENTO.

OCTAVA. AL REPRESENTANTE OE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN oE LoS MISMoS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO RESIOENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA DE TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO; DE LOS CUALES SOLO PUEDE FIGURAR ATGUNO LAS SIGUIENTES PERSONAS A
MENCIONAR: ING. J. NOE BUENO SANJUAN, ING. RAÚL LANDAVERDE D|AZ, EN CASO DE EXISTIR
CAMBIO DE RESIDENTE, ESTE SE SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO Y BITÁCORA DE OBRA. CON UN
TIEMPO MíNIMO DE 5 DÍAS HÁBILES Y SOLO PODRA SER REEI\,4PLAZADO POR ALGUNO DE LOS ANTES
MENCIONADOS EN ESTA CLAUSULA.

NOVENA. ANTICIPOS; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" oToRGARA UN
ANTICIPO DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDIENTE,
OUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 75,240.37 (SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
37/1OO M.N.) I.V.A INCLUIDO| Y.LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS PARA LA OBRA 'CONSTRUCCION OE FOSA SEPTICA EN LA PRIMARIA'EN LA LOCALIDAD
OE EL POTRERO, i,4UNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO,

oÉctMA. LA AMoRTtzActóN DEL ANTtctpo sE DEBERÁ ENCoNTRAR ToTALMENTE AL TERMTNAR EL
EJERCICIO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO,
I\,4EDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES OUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA BIS. SI AL CoNCLUIR DICHo TERMINo No SE HA AMoRTIzADo EL ANTICIPo, EL SALDo
CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "LA CONTRATISTA" A "LA CONTRATANTE' PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

DÉCIMA PRIMERA. "LA GoNTRATISTA", DENTRo DE LoS SIETE DIAS NAT,URALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, OEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL
100% DEL MONTO DEL ANTICIPO; CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" A TRAVES DE LA SECRETARíA DE OBRAS PIJBTICAS INICIARA EL
TRAI4ITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICIÓN DE "LA
CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL

ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAI\,,|A DE EJECUCIÓN

PACTADO, CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO

SEÑALADo EL ARTíCULO 55 OE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERETARO, NO

PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, OEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA

ESTABLECIDA ORIGINALMENTE,

DÉSIMA SEGUNDA. FORMA DE PAGO; LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL

PRESENTE CoNTRATo. SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES ¡/ENSUALES, LAS

E SERÁN ELABORADAS POR "LA CONTRATISTA" Y PRESENTARÁ A LA SUPERVISIÓN OENTRO DE

TRo DíAS SIGUIENTES A LA FECHA OE CORTE, LA QUE SERA A LOS TREINTA DiAS DE CADAL

flQUE ABARQ UEN LA VIGENCIA OEL CONTRATO; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN

EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA ESTIMACIÓN DE LAPRESENTADAS EN
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SIGUIENTE FEoHA DE CoRTE. LA SECRETARIA DE oBRAs PÚBLICAS LAS VALIo;;;; TRAMITARÁ
ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POSTERIORMENTE "LA CONTRATISTA" RECIBIRA LOS PAGOS
POR CONCEPTOS OE ESTIMACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADAS EN
PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. I, CoL. CENTRo, c.P.76270, coLÓN, oRo.

DÉCIMA TERCERA. LAS OBRAS SE PAGARAN BASÁNDoSE EN PRECIoS UNITARIoS, DIcHoS PAGoS
INCLUYEN LA REMUNERACIÓN A PAGO fOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "LA CONTRATISTA" POR
TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAI\,4IENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS,
ASÍ COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO OE "LA CONTRATISTA",

DÉCIMA CUARTA. A LA FECHA DE TÉRMINo DE coNTRATo, LA oBRA DEBERÁ ENCoNTRARSE EN
ESTATUS PAGADO: DE NO LLEGARSE A ENCONTRAR EN ESTE ESTATUS A LA FECHA DE VENCII\,4IENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE COLÓN OUERETARO NO SE HARA RESPONSABLE DE
SALDOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA QUINTA. LoS PRECIoS UNITARIoS oUE SE CoNSIGNAN EN EL (LoS) ANEXo (S) DE ESTE
CONTRATO SON RIGIDOS Y SOLO PODRÁN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS DEL ESTADo DE QUERETARo,

DÉGIMA SEXTA. LAS ESTIMACIoNES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDo PAGADAS No SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR tOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASf CO[,4O EL PAGO DE
LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ULTIMOS CASOS, "LA CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR
DICHAS CANTIDADES, [¡ÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO OEL CRÉDITO FISCAL.

DÉCIMA SÉPTItIIIA. SI "LA CONTRATISTA" ESTUVIERE INCoNFoRME CoN LAS ESTIMACIoNES o LA
LIQUIDACIÓN, TENDRA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO
LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO
ACEPTADA POR ÉL Y SIN OERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

oÉcIMA ocTAvA. GARANT¡A§. .LA CoNTRATISTA" SE oBLIGA A CoNSTITUIR EN LA FoRMA,
TERMINoS Y PRoCEDI¡,4IENToS PREVISToS PoR LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS DEL ESTADo DE
OUERETARO, LAS GARANTíAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
QUE LE SEAN OTORGADOS POR "LA CONTRATANTE", CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA PÓLIZA OUE SEA EXPEDIDA OEBERA SER
OTORGADA PARA EL I\,4UNICIPIO DE COLÓN OUERETARO Y CONTENER EXPRESAMENTE LO
SIGUIENTE:

.I. LA FIANZA SE OTORGARA POR LA CANTIOAD DE $ 1 5,048.07, (QU|NCE MtL CUARENTA y OCHOPESOS 07/100 M.N.), |MPORTE CORRESPONDTENTE AL IOOIO DEL MONTO TOTAL DEL CO TRATO,TENIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENID AS EN EL MISI\,4O
2

3

LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LO
EN CASO DE OUE SE PRORROGUE EL PLAZO E

S TRABAJOS MATERIA DE ESTE CON
STABLECIOO PARA LA TERMINACI LOSTRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA,

D

QU RAO EXISTA ESPERA, SU VIGENCI
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AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.
4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA

CONTRATISTA".
5. NO POORA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE 'LA CONTRATANTE".
6. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE Lo PRECEPTUADo EN LoS ARTICULoS

282Y 118 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.
7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 OÍAS DESPUÉS OE QUE SEAN RECIBIDOS

FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERI\,4INO OE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" EN DICHO TERMINO PROCEDERA A LA SUSTITUCIÓN DE LA
FiANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA EOUIVATENTE AL 10% DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN SIENDo LA
VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA DE UN AÑO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, 'LA
CONTRATANTE" LO COMUNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" Y "LA AFIANZADORA'
RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA POR UN AÑO MAS. DE NO HABER INCONFORMIDAD
POR PARTE DE "LA GONTRATANTE" LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN
AUTOMATICAMENTE.

DÉCIMA NOVENA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LoS coSToS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANOO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS OE OROEN ECONÓMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O

REDUCCIÓN DE UN 5% O I/AS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL OCURRIR

DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ i,,IEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDI¡,4IENTO

SE REVISARÁ UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES

CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO l\ilENOS EL 80% DEL

IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.
CONBASEENTASOLICITUD"LACONTRATANTE",LLEVARAACABOLOSESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMTNAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA OUE

SOLO SERA ADMITIDA. CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN FUNOAMENTALES, SE

-
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C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE "LA CONTRATISTA" RECIBA
ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LoS SIETE DÍAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN
AUÍORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO, POR EL IMPORTE
TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA PÓLIZA DEBERA CONTENER EXPRESAN¡ENTE QUE:

1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO POR "LA
CONTRATISTA", CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $ 75,240.37 (SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS 37/100 M.N.); ||\4PORTE CORRESPONDIENTE AL 100% DEL ANTIC|PO REC|B|OO,
INCLUYENDO I, V. A-

3. SE HARÁ EFECTIVA SI "LA CONTRATISTA" NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA NOVENA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU AMORTIZACIÓN
TOTAL,

4. NO POORA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE".

5. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTÍCULOS 282Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES OE FIANZAS EN VIGOR.
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ESTEN REALT,AND. coNFoRME AL 

'R.GRAMA 
DE TRABAJ. vrcENTE aJ'ri'ra"ro o= .o

SOLICITUD, ES DECIR, OUE NO EXISTA EN ELLOS DEMORA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA".
DENTRO oE LoS QUINcE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, .LA CoNTRATANTE", DE
CoNSIDERAR PRoCEDENTE LA PETIoIÓN DE "LA CoNTRATISTA", DESPUES DE HABER
EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO,
AJUSTARA LoS PRECIoS UNITARIoS, APLIcANooLoS A LoS CoNcEPToS DE oBRA
CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A PARTIR DE LA FECHA oE PRESENTACIÓN DE LA
soLtoTUD DE 'LA coNTRATtsrA", E |NFoR[,4ARA A LA TESoRERÍA y coNTRALoRfA
MUNtcrpAL Los rÉRMrNos DE DtcHo AJUSTE.
SI LOS COSTOS OUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL
coNTRATo SUFREN VARTACToNES oRTGTNADAS poR Drs¡,4tNUctóN DE Los pRECtos DE tos
MATERIALES, SALARIoS, EQUIPoS Y DEN4AS FACToRES oUE INTEGRAN DIcHoS CoSToS,
TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCIÓN SUPERIoR AL 5% DEL VALoR DE LoS TRABAJoS AUN
No EJEcurADos, 'LA coNTRATtsrA" ACEPTA euE .LA CoNTRATANTE" oyENDoLo, PARA Lo
CUAL CONCEDERA UN PLAzo DE QUINCE DÍAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE Lo QUE
A SU DERECHO CONVENGA, Y AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO OUE SE
EJECUTEN APARTIR oE LA FECHA DE NoTIFICACIÓN. EL AJUSTE SE APLICARA SoBRE LoS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE OE LOS AJUSTES DE COSTO
DE LOS CONTRATOS.

VIGÉSIMA. "LA CONTRATISTA. SE OBLIGA A oUE LoS TRABAJoS EJECUTADoS FUNCIoNEN AL 1oo%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARIOS APORTEN
ALGÚN PoRCENTAJE PARA CUMPLIR coN LAS METAS INICIALES DEBERÁ ANEXARSE A ESTE
CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

vleÉstua pnlmeRA. RETENctoNES; ,.EL coNTRATtsrA" AcEprA, euE DE LAs EsflMActoNEs euE sE
LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

lt

EL 2% (DOS POR CIENTO) SOBRE EL II\,4PORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMAGIONES DE
TRABAJO POR CONCEPTO DE DERECHOS, POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN
Y CONTROL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN, LO ANTERIOR EN BASE A LO ESTABLECIDO POR
los eariculos 59 oE LA LEy DE oBRA púBLtcA DEL ESTADo oe euenÉreno y rr_
ARficuLo iog FRAcctóN xxt DE LA LEy DE HAC|ENDA oE Los MuNtctptos DEL ESTADo DE
QUERÉTARO.

EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL 2.OO % (DOS POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS DEL IMPUESTO PARA LA EOUC¡CIÓI'¡ Y UAS
oBRAs MUNrctpALES, SEGúN Lo DtspuESTo eru los anrícutos 90, 91,92 y 93 DE LA LEy DE
HACIENDA OE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO OE QUENÉTAAO.

MA SEGUNDA. MODIFICACIONES OEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA YvrcÉsr
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRAT O "LA
CONTRATANTE" POORA MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL I\,4ONTO DE LOS TRABAJOS,
ASí COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANOO ELLO NO Ii\4PLIQU E
ALTERACIÓN MAYoR A uN 25o/o DEt MoNTo rorAl o DEL PLAzo, Nr MoDrFrcACroNES susrANCrAL ESAL PROYECTO, DANDO AVISO A "LA CONTRATISTA", QUIEN QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS
ORDENES CORRESPONDIENTES, LAS MODIFICACIONES OUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS. A LAS
ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRAT POR tOTANTO, OBLIGATORIAS POR AMBAS PARTES. LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA I\,4 FI cróN oAMpLtActóN DEL coNTRATo No AcEPTARAN vARtActóN CTORESDE INDIRECTOS Y UTILIDAD

a
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ALGUNA, EN LO RELATIVO A L SF
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VIGÉSIMA TERCERA. PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL coNTRATo MoDIFIcAToRIo o LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE, "LA CONTRATISTA" DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

VIGÉSIMA CUARTA. SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE"
RESULTA EN PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEI\4BOLSARÁ A 'LA CONTRATISTA" LOS QUE
EN SU CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARÁN UN PROCEDIMIENTO ANALOGO AL
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMiENTO SE SEGUIRA EN CASO FORTUITO
O DE FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA QUINTA. CUANDO A JUICIO DEL MUNICIPIO SEA NECESARIo LLEVAR A CABo TRABAJoS
EXTRAORDINARIOS OUE NO ESTÉN CO¡,4PRENOIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA. SE
PROCEDERÁ OE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO OUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS OE QUE SE TRATE, EL ¡,4UNICIPIO ESTARA FACULTADO PARA
ORDENAR A .LA CONTRATISTA" SU EJECUCIÓN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLoS CoNFoRME A
DICHOS PRECIOS,

B} SI PARA ÉSTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIoS UNITARIoS EN EL coNTRATo Y
EL I,4UNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERI\,4INAR NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE tOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON LA INTERVENCIÓN DE "LA CONTRATISTA", EL
CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBTE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA OE LOS INCISOS A) O B), "LA CONTRATISTA" A REOUERIMIENTO DE 'LA
CONTRATANTE" Y DENTRO DE EL PLAZO QUE ESTE SEÑALE, SOMETERA A SU CONSIDERACIÓN
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN LA
INTELIGENCIA DE OUE, PARA LA FIJACIÓN DE ÉSTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISI\,4O
CRITERIO OUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERI\,4INACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 (OUINCE) DÍAS NATURALES. SI AI\¡BAS PARTES LLEGARAN A UN ACUEROO RESPECTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A OICHOS PRECIOS UNITARIOS,

D) EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE OPORTUNAI\,4ENTE LA PROPOSICIÓN DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, "LA CONTRATANTE" PODRÁ ORDENARLE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICÁNDOLE PRECIOS UNITARIOS
ANALIZAOOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, EOUIPO, PERSONAL Y DEMAS FACTORES RELACIONADOS

CON LOS TRABAJOS, EN ESTE CASO, LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ

COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS

RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISÍA".

II. ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE "LA CONTRATANTE" PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE

REALICEN EN FORI\¡A EFICIENfE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL 'CONTRATISTA' PREPARARÁ

DE EJECUCIÓN RESPECTIVOS,

Pág¡na 8 de 15
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III. EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS "LA CONTRATISTA" DESDE SU INICIACIÓN,
DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO
CORRESPONDIENTES.

IV. EN CUALESOUIERA DE LOS CASOS SEÑAIADOS ANTERIORMENTE, 'LA CONTRATANTE" DARA POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A PARTIR DE ESE
MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS,
QUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS, EN LOS TERMINOS DEL
DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA-

UGÉSIMA SEXTA. LA oBRA No PoDRA SER MoTIVo DE SUBCoNTRATACIÓN, SALVo CoN
AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", TRATÁNDOSE DE PARTES DE LA
OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA oBRA.
EN ESToS CASoS, "LA GoNTRATISTA" SEGUIRÁ SIENoo RESPoNSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATANTE NO OUEDARA SUBROGAOO EN NINGUNO
DE LOS DERECHOS DE "LA CONTRATISTA",

VIGESIMA NOVENA. "LA CONTRATISTA" SOLO PODRÁ CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE",
CON LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE ÉSTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA

TRIIGÉSIMA. "LA CONTRATANTE", A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENORA DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTI¡,4E
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, EN LA FOR¡,4A CONVENIDA Y CON LAS
I\¡ODIFICACIONES OUE EN SU CASO ORDENE "LA CONTRATANTE".

TRIGÉSIMA PRIMERA. EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ¡/ISMAS, YA SEA
RME

PARCIAL O TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFOA LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS ;EN NINGÚN CASO SE EJECUTA N PAGOS O SECUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJO S NO EFECTUADOS O DE AQU
AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECN ICAS Y DE CALIDAD DE LOS PR OS

TRIGÉSIMA SEGUNDA. ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE' REALIZAR LAS INS ES DE TODOS

2r(
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vroÉsrme sÉprMA. "LA coNTRATtsrA,, DURANTE LA EJEcuctóN DE Los TRABAJoS sE ocupARA EN
PRII\,4ER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 80% A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN
SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS
OUE SE REOUIERA MANO DE OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS CUALES ES RESPONSABLE,

vtcÉstul ocrlvA. EN RELACTóN A Los MATERTALES ouE sE E¡,4PLEARAN DURANTE LA EJEcuctóN DE
LA OBRA, "LA CONTRATISTA" DEBERÁ PREFERIR SU ADOU¡SICIÓN CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMIA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO EXCLUYE A
"LA CONTRATISTA" COMO RESPONSABLE OE CALIDAO OE LOS TRABAJOS.

CELEBRADO CON "LA CONTRATANTE",

QUE NO SE
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LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
"^:;." 

EL SITIO OE
ÉSTOS O EN LoS LUGARES DE ADQUISICIÓN o DE FABRICACIÓN.

TRIGÉSIMA TERCERA. "LA CoNTRATISTA. DEBERÁ DE ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN, LAS
ESTII\,4ACIONES OUE SE GENEREN, ACOI\,4PAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN
OE QUE DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

TRIGÉSIMA TERCERA BIS. EN EL SUPUESTo QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS o NUI\,4ERICAS, LAS
PARTES TENDRAN OOS DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTo DEL PLAzo SEÑALADo
PARA LA REVISIÓN, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN
CORRESPONDIENTE. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES
DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

TRIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DE Los TRABAJoS; ..LA CoNTRATANTE" TIENE LA FACULTAD DE
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTAOO QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA"; A SU VEZ SE OBLIGA A ATENDER LAS |ND|CAC|ONES QUE "LA
CONTRATANTE" LE HAGA CON RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA O OE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFo oUE ANTECEDE. cUANDo LA SUSPENSIÓN
SEA TEMPORAL O PARCIAL'LA CONTRATANTE" INFORMARA AL 'CONTRATISTA' SOBRE LA DURACIÓN
APROXIMADA Y CONCEDERÁ LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO OUE SE JUSTIFIQUE. SI LA SUSPENSIÓN ES
PARCIAL "LA CONTRATANTE" PODRÁ REDUCIR EL MONTO DEL CONTRATO; PARA EL CASO OE QUE LA
SUSPENSIÓN SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR TERMINADO EL CONTRATO. CUANDO "LA
CONTRATANTE" ORDENE LA SUSPENSIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" PAGARA A
EsrE, A Los pRECros uNtrARros FrJADos EN EL coNTRATo, LAS CANTTDADES DE TRABAJo ouE
HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

TRIGESIMA QUINTA. RELACIONES LABORALES. "LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
OROENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, "LA CONTRATISTA" CONVIENE POR
LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES OUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN
EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO.

TRIGÉSIMA SEXTA. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA

CoNFoRME A Lo SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS OUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESERVANDOSE.LA CONTRATANTE", EL DERECHO

POR RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS

"LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO

EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE

UTILIZARSE. PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR ESCRITO LA

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE

A
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OAR OE ALTA tA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DELANTE DEL SEGURO SOCIAL, PARA CUMPLIR

CON LOS TÉRMINOS Y LOS ESTATUTOS DE LEY.
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GASTOS APROBAOOS, MONTO EJERCIDO, CRÉDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS

C) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA CONTRATISTA',
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ SOBRE LAS MISI\¡AS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE
OUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, SE
EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ÉSTE CONTRATO.

D) LA RECEPCIÓN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, UNA VEz oUE EL SUPERVISoR DE LA zoNA HAYA REVISADo LoS TRABAJoS Y SE
ENCUENTREN AL 1OO%.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS MATERIALES Y EQUIPO OUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS
NORMAS DE CALIOAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE 'LA
CONTRATANTE", ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, OE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PoR INoBSERVANCIA o NEGLIGENCIA DE
SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

TRIGÉSIMA OCTAVA. IGUALMENTE SE OBLIGA A'LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS
PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y oBLIGACIoNES oERIVADoS DE ÉSTE coNTRATo Y
SUS ANEXOS, ASf COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS
QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO.

TRIGÉSIMA NOVENA. BASANOOSE EN LO ANTERIOR, "LA CONTRATISTA" SERA EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORI\¡E A LAS INSTRUCCIONES DE "LA
CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INI\,4EDIATA
CON LOS TRABAJ OS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE SERAN EFECT UADOS
POR "LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA OERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE
CASO, 'LA CONTRATANTE SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR tA SUSPENSIÓN TOTAL oPARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACIÓN '/
REPOSICIÓN, SI "LA CONTRATISTA'' NO ATEN DIERE LOS REQUERII\¡IENTOS DE'LA CONTRATANTE',
ÉSTE PoDRÁ ENCoMENDAR A UN TERCERo o HACER DIRECTAMENTE LA REPARACIÓ O REPOSICIÓNDE QUE SE TRATE CON CARGO A'LA CONTRATISTA" Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO A¡/PLIAR ELPLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN

EL INDICADO,
CUADRAGÉSIMA. SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR AYOR V
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B) SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA L¡OUIOACIÓN CORRESPONDIENTE,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIOAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE 'LA
CONTRAÍISTA" PARA CON'LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE OEDUCIRÁ DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR "LA
GONTRATISTA".

o
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENORA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. 'LA CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGTAMENTOS U
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL
AMBIENTAL, SEGURIDAO Y USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN
AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO "LA CONTRATANTE" PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJoS. PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "LA CONTRATISTA" SERA RESPoNSABLE DE LoS DAÑoS PERJUICIoS QUE
CAUSE A "LA CONTRATANTE" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. POR INOBSERVANCIA DE LAS
INSTRUCCIONES OADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE" O POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE 'LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA TERCERA. OBLIGACIONES OE "LA CONTRATISTA". "LA CONTRATISTA' SE
COMPROMETE EXPRESAN4ENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE "CONSTRUCCION DE FOSA
SEPTICA EN LA PRIMARIA" EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO.

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA DE LA OBRA CONTRATADA PARA FACILITAR EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

C, A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y DE LAS OBRAS ¡/ATERIA DEL CONTRATO.'LA CONTRATANTE" DESIGNA A EL LABORATORIO ING.
JAIME SÁNCHEZ LANDAVERDE OUE DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL cosTo
DE DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE "LA CONTRATISTA", DEBIÉNDOSELE DEDUCIR DE LAS
ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

CUAORAGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES. SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA
EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COI\,4O PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A "LA CONTRATANTE" POR CADA DiA DE ATRASO UNA CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILTAR DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE MÁXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO

CONTRATADO.

INDE ENDIENTEI\,4ENTE DEL PAGO OE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE,

TANTE" PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O EXIGIR JUOICIALI\,4E NTE SU

ONCEPTO DE DAÑOS YPLIMIENTO. 'LA CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR PO
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D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y TABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU
DESCONOCIMIENTO EN NINGÚN CASO SERÁ EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTUITO O DE

FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO "LA CONTRATANTE" HARA LAS MODIFICACTONES AL

PROGRA¡,4A A SU JUICIO.
2
1i
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PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL OUE PODRA SER HASTA EL MONTO DE LAS GARANTÍAS
OTORGADAS A "LA CONTRATANTE".

LOS ¡/ONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES OUE SE
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA", SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES OUE LE
HAYAN SIOO RETENIDAS EN LOS TÉRI,4INOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA FIANZA DE
CUI\,4PLI MI ENTO OTORGADA POR "LA CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA QUINTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.'LA CONTRATANTE", PODRA
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADI\4INISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL,

LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
OUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OUERÉTARO; ASi COI\,4O EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN LE PRESENTE CONTRATO DA OERECHO A RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA
CONTRATANTE", ADEI\,4ÁS DE OUE SE APLIQUEN A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTiA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN OUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA EL OUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO OERECHO Y SIN NECESIDAD OE DECLARACIÓN
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA
CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI "LA CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN
CORRESPON DIE NTE,

SON CAUSAS DE RESCISIÓN POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", SI 'LA CONTRATISTA"

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU CASO EN
LA OUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

4

SCRITO DE "LA

3 NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
NO ACATA LAS ÓRDENES DAOAS POR ESCRITO POR 'LA CONTRATANTE".

NO DA CUI\,4PLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE 'LA CONTRATANTE", EL
ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO,

6. ES DECLARADO EN OUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

CIr,{

R

grna

2- SUSPENDE INJUSTIFICADAI\,4ENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA
CONTRATANTE",

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES -./-IDE CARAcTER LABoRAL. *-,,*,-,'-:.. 
-/
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8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS OEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO
EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A'LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR,
LAS FACILIOADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE
MATERIALES Y TRABAJOS.

IO. EN GENERAL, POR INCUI\,4PLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE CONTRATO, O A LAS ÓRDENES DE
"LA CONTRATANTE".

CUADRAGÉSIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. SI "LA CoNTRATANTE. CoNSIDERA QUE "LA
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, LO CoMUNICARA A "LA CoNTRATISTA" A FIN DE QUE ESTE, EXPoNGA AL
RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DíAS HABILES. SI
TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO "LA CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUES
DE ANALIZAR tAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, "LA CONTRATANTE" ESTI¡,4A QUE LAS MISMAS NO
SON SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCIÓN OUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA ANTERIOR Y EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, Lo oUE coMUNIcARÁ A
..LA CONTRATISTA" Y A LAS CONTRALORíAS ESTATAL Y I\,4UNICIPAL, DENTRO DE LOS 1O (DIEZ) DÍAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EI\,4ITA DIcHA RESoLUCIÓN.

LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" CONFORME A LOS TÉRMINOS OE ÉSTE CONTRATO.
OUEDARA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE
RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS DE
CONSTRUCCIÓN, COMO DE CUALOUIER RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA", INCLUIDAS LAS
SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO OE LA RESCISIÓN.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. INTERVENCIÓN. LAS DEPENDENCIAS OUE DE ACUERDO A LAS LEYES
ORGÁNICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR,'LA CONTRATISTA'SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONOAN A LAS DEPENDENCIAS
COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA: EN EL CASO DE EXISTIR RECORTE PRESPUPUESTAL POR LA DEPENDENCIA

EXTERNA A'LA CONTRATANTE". ESTA NO ABSORBERA DICHO RECORTE, NI TAMPOCO SERÁ
RESPONSABLE DE LAS IMPLICACIONES JURíDICAS CORRESPONDIENTES. POR LO QUE "LA

CONTRATISTA' TENDRA QUE REALIZAR UN AJUSTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE SUPERVISIÓN,

PARA DETERMINAR LAS METAS A LOGRAR CON EL PRESUPUESTO REASIGNADO, REALIZANDO EL

DICTAMEN TECNICO CORRESPONDIENTE.

CUADRAGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIóN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

CoNTRATo, ASi COMO PARA TODO AQUELLO OUE NO ESTÉ EXPRESAI/ENTE ESTIPULADO EN EL

MISMo. LAS PARTES SE SoMETEN A LA JURISDICCIÓN OE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN EL

t\,4UNlCtptO DE COLóN. QUERETARO. POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERo QUE

PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOI\,4ICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER

OÍRA CAUSA, SEÑALANDO AL RESPECTO "LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA", COMO SUS

DOI\,4ICILIOS LOS INDICADOS EN LAS OECLARACIONES PRII\,4ERA TNCISO'E'Y SEGUNDA INCISO -G', DE

,/)
//
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ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN DE

CONFORMIDAD Y POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO OE COLÓN, OUERÉTARO EL DfA II DE DICIEMBRE
oE 2017.

POR "LA CONTRATANT POR "LA C

JOSE ALEJANDRO OCH VALENCIA J. NOE U JUAN

PRESIDENTE MUNICIP OE COLóN, QRO.

L,A. CRUZ NAY IRRE
S¡NDICO M

LIC. EZ
DEL NTAMIENTO

LIC. JU E ORTfZ
ARI FINANZAS

IL ilL
ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

r t\¡oNRRo
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