
DIRECCION GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALlENTES

CONTRATO No. 2017-01-CE-A-042- Y-OO-2017

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL ARQ
LUIS GONZALO ESPARZA PARADA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
SCT AGUASCAlIENTES POR LA OTRA, FISSO CONSUL TORIA EN INGEN1ERIA CIVIL, SA DE CV
REPRESENTADA POR EL C. EN SU CARÁCTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECl OS DE ESTE CONTRA 10
SE LES DENOMINARA 'LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATIST,\", RESPECTIVAMENTE, DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

1.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo
dispuesto por los articulas 1<l, 2", 26 Y 36 de la Ley Organíca de la Administración Pública Federal.

1.2.- Su representante, el Arq. Luis Gonzalo Esparza Parada, con el caracter ya indicado, cuenta con
las facultades necesarias para suscnbir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo
10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

1,3.- El presente contrato se adjudica como resultado de! procedimiento de invitar a cuando menos Ires
personas Núm. IO-009000999-E76-2017, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 27 Iracción
I1y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

1.4,- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Pllblico autorizó la inversión correspondiente a los trabajos objeto de este contrato, mediante el
Oficio Núm. 5.SC.OLI.17.-002, de fecha 01 de febrero 2017

1.5,- Que se cuenta con el dictarnen a que alude el articulo 18, cuarto párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las MIsmas

16.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Julio Diaz Torre N" 110,
CIudad Industrial, CP 20290 en Aguascallentes, Ags

11."EL CONTRATISTA" DECLARA OUE:

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato

11.2.- Acredita su legal existencia con la Escritura Pública Número 6,294 de fecha 8 de enero de 2015,
otorgada ante la fe del Lic. Juan Manuel Flores Femat Notario Público Núm, 49, en la Ciudad de
Aguascalientes, Ags

11,3- Su representante. el on el caracter ya indicado. cuenla con
las facultades necesarias para suscflbir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la Escritura
Pública Número 6.294 de fecha 8 de enero de 2015, atorgada ante la fe del Lic. Juan Manuel Flores Fernat
Notario PúbliCO Núm, 49, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags, manifestando a trav~ de dicho
representante que tajes facult<Jdesno le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. /
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11.5.- Su representante se identifica con Credencial de Elector del Instituto Federal Electoral N~
0045014452344

11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir COn los
requerimientos objeto del presente contrato.

IL8.~ Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la
Calidad de los Materiales; asi cc,mo las dernas normas que regulan la ejecución de los trabaJOS. incluyendo
los términos de referencia, las especificaciones generales y particulares de los trabajos objeto de este
contrato y, en general, toda la información requerida para \05 servicios materia del contrato.

11.9,- Conoce debidamente e sitio de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones
ambientales, a fin de considerar lodos los factores que intervienen en su ejecución.

11.10.- FISSO CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL, SA DE CV Representando en este acto
;:'n su caracter de Administrador Unlco, manifiesta bajo protesta de decir

verdad que en relación a las acciones o actividades que le deriven de la suscripción del presente
instrumento, no utilizará ni mantendrá en la realización de las mismas a personas que se encuentren en
Informalidad laboral, ni llevara a cabo prácticas semejantes.

111.DECLARAN "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA" que:

111.t La invitación a la licitación qJe origina el presente contrato, la bitácora que se genere. el propio contrato
y sus anexos son los instrumentes que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

111.2,-Las estipulaciones conteridas en el presente contrato no modifican la invitación que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL COIJTRATO

La Dependencia~ encomienda a "El Contratista" la realización de los servicios re18cionados con la obra
publica consistentes en SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA MODERNIZACION y AMPLlf,CION
DE LA CARRETERA VIÑEDOS RIVIER-SAN MARCOS; (CARRETERA I'EDERAL 25), SUBTRAMOS
DEL KM. 28+000 AL KM. 29--800. TRABAJOS CONSISTENTES EN TERRACERIAS, OBRAS DE
DRENAJE, PAVIMENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SEÑALAMIENTO Y OBRA INDUCIDA, EN
EL ESTADO DE AGUASCALlENTES y este se obliga a realizmlos hasta su tOt8! terminación, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.8 del ,
apartado de declaraciones de "El Contratista", apegándose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, terminas de referencia, asi como a las normas de construcción vigen ,5 en el lugar
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donde deban realizarse los Irébajos, mIsmos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
esta cláusula.

Los programas autorizados, presupuestos, y términos de referencia a que se alude en esta clausula,
debidamente firmados por los :>torgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente
instrumento.

Queda entendido por las panes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los
trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma,
queda pactado que el acta a,jministrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y ServiCIos Re acjonados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización
de los trabajos maleria de estE instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto lotal del presente conlrato. es de $680,894.40 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.), más el Impuesto al valor agregado de
$108,943.10 (CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 M N) lo que
Ilace un tolal de $789,837 50 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS 50/100 MN)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN

"EL Contratista", se obliga a lealizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no
exceda de 183 días naturales ::1 inicio de los trabajos se efectuara el día 10 del mes de mayo de 2017
y se cane/uiran a mas tardar el día 9 del mes de noviembre de 2017, de conformidad con el programa
de ejecución pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"La Dependencia" se obliga a ::loner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en que deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y
demás autorizaciones que 58 r ~quieran para su realización.

QUINTA.- ANTICIPOS (NO APLICA)

Para que' El Contratista" reall(.e en el SitiO de los trabajos la construcción oe sus ofIcinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de

---)construcción e inicio de los trabajos: así como, para la compra y producción de materiales de
construcción, la adquisición ce equipos que se instalen permanentemente y demas insumas, "La

.' Dependencia" otorga un anticipo por la cantidad de S~--,más el impuesto al valor agregado, lo que
representa un ---% del importe lotal del presente contrato. Queda establecido que el anticipo señalado,
es el contemplado en la invité Clan a cuando menos tres personas y el resultante del programa de
erogación contenido en la pDpuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de
contratación que motiva la firma del presente instrumento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que les trabajos objeto del presente contrato se paguen mediant a
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formulación de estimaciones quincenales, mismas que se acompañaran de la documentación que
acredite la procedencia de su ;)8g0, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. las que sefan presentadas por EL
CONTRATISTA al residente d,~ la obra dentro de los seis djas naturales siguientes a la fecha de su
corte y seran pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en uso de medios remotos de
comunicación electrónica, dentro de un plazo de 20 di as naturales contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura
correspondiente debidamente requisitada, EL CONTRATISTA será el único responsable de que la
factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la.
falla de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no sera motivo para
solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la LEY

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o
deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días habiles siguientes al de su recepción, indicará
por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra ent~e
la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no
se computará para efectos del :;egundo parrafo del articulo 54 de la LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales
siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de
corlc, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA

Queda entendido que en térmnos de lo dispuesto pcr el articulo 130 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Re:lacionados con las Mismas, los (micos tipos de estimaciones que se
reconocerán para efectos del contrato corresponciente, serán per trabajos ejecutados; de pago de
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato: de gastos no
recuperables a que alude el artículo 62 de la LEY y de los ajustes de costos

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en
un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan sor autorizadas dentro
de dic!lo plazo, ést<Js se rcsolvEcrim e incorporarán en la siguiente estimación.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA
DEPENDENCIA. ésta a solicilud de EL CONTRATISTA Y de conlonnidad con lo previsto en el primer
parrafo del articulo 55 de la LEY, pagara gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la
establecida por la Ley de Ingre~)cs de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan defmido el importe a pé.lgar y
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por días naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL
CONTRATISTA De conformidad con lo establecido en el último parrafo del articulo 127 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el
pago de estimaciones en que incurra LA DEPENDENCIA diferirá en igual plazo la feella de terminaCión
e los trabajos, circunstancia qlJe deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA a través
del convenio respectivo: no procederá dicho diferimIento cuando el retraso denve de causas Imputables
a EL CONTRATISTA

Tratándose de pagos en eXC830 que haya recibido EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el
párrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposición de LA DEPENDENCIA.
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No se considerara pago en 8)(CeSO cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA
sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

SÉPTIMA.- GARANTíAS.

"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de
Obras Públicas y Servicios RelacIonados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes'

A) FIANZA DE CUMPLlMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federación por el veinte por ciento
(20%) del monto lotal del presente contrato

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- .El Contratista"
garantizará Jos trabajos dentro ce los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los misrnos.
sustItuyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantia que a su elección podrá ser mediante fianza
por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra. por cana de crédito ¡rrevocable
por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien. aportar recursos
líquidos por una cantidad eqlJÍvalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los
mismos, de vicios ocultos o de cJalquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución, Esta
garantia tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los
trabajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumente que
determinen un aumento o reducción de los costos directos y del costo por finanCIamiento de los
trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan deberan
ser ajustados conforme al sigui'3nte procedimiento: segun lo establece la Fracción 111 del Articulo 57 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compenséltorías a que conforme a la Ley de la materia
pudiera "estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realizélción de los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "El Contratista" quien lo promueva;
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes
correspondiente, mediante In presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la
soporten. Si el referido porcentElje es a la baja, será "La Dependencia" quien lo determine en el mismo
plazo. con base en la docu'11entación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del
procedimiento de ajuste señalado en la fracción 111 del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente "La Dependencia" deberá
fectuarlo con independencia de que sea a la alza o a la baja. SI transcurrido dicho plazo no
promoviera "El Contratista" la solicitud señalada. precJuiré para este el derecho para reclamar el ajuste
de costos del mes de que se tra~e y de realizarlo a la baja por parte de "La Dependencia",

"La Dependencia" dentro de los sesenta di as naturales siguientes a la recepción de la solicitud de "El
Contratista", debera emitir por o;'icio la resolución que proceda. En caso contrano. la soliCitud se tendré
por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, "La Dependencia"' apercibirá por escrito a que "El Contratista"' para que, en el aza de diez

-'
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días habiles a partir de que le '38a requerido, subsane el error o complemente la información solicitada.
Transcurrido dicho plazo sin que "El Contratisla" diera respuesta al apercibimiento, o no lo alendiere en
forma correcta, se tendrá comc' no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos q.le corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberá cubrirse por parte de "La Dependencia" a solicitud de "El Contratista",
considerando el último porcent3je de ajuste que se tenga autorizado, en la estimación siguiente al mes
en que se haya autorizado el Eljuste concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de!
Reglamento de la Ley de Ob¡'as Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se
efectuará en uso de medios relnotas de comunicación electrónica.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
casio de los insumas respeclo de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución
pactado 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido

Cuando el atraso sea por causa imputable a "El Contratista", procederá el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la
ejecución de los trabajos, el mes de origen de los precios será el del acto de presentación y apertura de
proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas, serán calculados con base en los
índices de precios al producteor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que
determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto "El Contratista" como "La
Dependencia", no se encuentrE'n dentro de los publicados por el Banco de México, "La Dependencia"
procederá a calcularlos en conjunto con '.El Contratista'. conforme a los precios que investiguen, por
mercadeo directo o en public;3ciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de
México.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos
contratados, El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por rinanciamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el casio por financiam:ento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su propOSición y a los demás lineamientos que para tal
efecto emita la SecretmíH de la Función Pública

Una vez aplIcado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, estos se aplicaran
<JI importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de
cumplimiento del contrato inicial,'lente otorgada.

~

uando existan trabajos ejeclJtados fuera del período programado, por causa imputable a "El
oolratista", el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al

programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente QI mes en el que
efectivamente se ejecutaron, Sl~a inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se
aplicara este último

"El Contratista" de no estar de a:uerdo con la proporción de intervención de los insumas ni su forma de
medición durante el proceso de .::onstruccián, podrá solicitar su revisión a "La Dependencia" a efecto de
que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un acuerdo se aplicara el procedimiento
enunciado en la fracción I del articulo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
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Los ajustes de costos que, en su caso procedan se realizara aplicando Jos índices a que se refiere el
artículo 58, fracción 11de la L,~yde Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el
caso de la mano de obra, a I.a planlllla del personal se le aplicarán las variaciones que determine la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los salarios mínimos generales en el Distrito FederaL

NOVENA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS

Para la recepción de los trab3Jos materia del presente contrato, las partes se sUjetan al sigUiente
procedimiento

Una vez concluidos los trabajos encomendados, "El Contratista" comunicará a "La Dependencia" de
dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los sigUientes 15 días
calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifique la debida terminación de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de "La Dependencia", ésta procedera a su recepción
fisica, en un plazo que no exceda de 15 días naturales, lo cual se realizará mediante la suscripción del
acta correspondiente en la que jntervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la
Ley de Obras Públicas y Ser/icios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los
trabajos reCibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de "La Dependencia".

"La Dependencia" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean ic'entlficables y susceptibles de utilizarse

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederan a los 60 días
naturales días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente.
De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que "El Contratista" no acuda a las
instalaciones de "La Depender,c:a" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última
procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a "El Contratista" dentro de un plazo de diez dias
naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho f¡fljqullo,
tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido
este plazo "El Contratista" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "L.a dependenCia" pondra a disposición de "El Contratista" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro
de los importes resultantes: y en forma simultanea, se levantará el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obltgaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

"El ContratIsta" se obliga a dE"signar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de
realización de los mismos, un representante permanente, que fungira corno superintendente de los
trabajos, el cual debe estar facultaco para oir y recibIr toda clase de notIfIcaciones relacionadas con los
trabajos, aún las de carácter pE~rsonal,así corno contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"La Dependencia" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitución del superintendente de los trabajos, y "El ContratIsta.' tendrá la obligaCión de nombrar a otro
que reúna [os requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente Invitación a cuando
menos tres personas.

~~===~-...:.::..- .-- __ .__ 7 __=__
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DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

"El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia
del contrato, sera el lloica re~;ponsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "El Contratista" conviene por tanto
en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de
"La Dependencia", en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de
ello se derive y sacar a salvo )' en paz de tales reclamaciones a "La Dependencia", a más tardar a los
diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los
supuestos de que con dicho motivo lIe-gare a erogar alguna cantidad, "El Contratista" la remtegrará a
"La Dependencia" en igual término,

DECIMA SEGUNDA.- RESPOI~SABILlDADES DEL CONTRATISTA

"El Contratista" se obliga a qUE~los materiales y equipos que se uWicen en los trabajos objeto de este
contrato, cumplan con lé]s Normas de Calidad que "La Dependencia" tiene en vigor, mismas que forman
parte integrante del presente cJntrato, y éJ que la realización de todas y cada una de las partes de los
trabajos se efectúen de conf:lrmidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y
especificaciones pactados por 13S partes en el presente contrato. así como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y viGios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y
perjuicios que por inobservancia o negligenCia de su parte se lleguen a causar a "La DependenCia" o a
terceros, en cuyo caso, se harú efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta
por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en matEria de derechos inherentes a la propiedad Inteleclual, la responsabilidad
estara a cargo de "El Contratista"

Igualmente se obliga "El Contratista.' a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos
y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escnto de "La DependenCIa", en los términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un
retraso en el pago, no proceder3 el pago de gastos financieros a que hac:e referenCia el articulo 55 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

"La Dependencia" tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de ejecución convenido, para lo cual "La
Dependencia" comparara periódicamente el avance físico de los trabajos Si como consecuencia de
dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse, "La Dependencia"
procederá a:

1.+Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el Importe de de los trabajos
realmente ejecutados total estimado acumulado y el importe de los que debió realizar total programado
acumulado. Por lo tanto, mensllé'lmente se hará la retención o devolución que corresponda.

\
\
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Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes, del programa general, considerando los
ajustes de costos y sin aplica el impuesto al valor agregado. procede hacer alguna retención, su
Importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista".

JI.. Aplicará, para el caso de que "El Contratista" no concluya la obra en la fecha señalada en el
programa general considerando 105ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una
pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de
los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa generaL
Esta pena se ajustara a los tra,Jajos faltantes por ejecutar y la cubrira "El Contratista" mensualmente y
hasta el momento en que las o:Jras queden concluidas y reCibidas a satisfacción de "La Dependencia";
estas penas convencionales se aplicaran mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el
supuesto que persistan los atrasos en la terminación de los trabajos al extremo de no haber en un mes
volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y
aplicación, "El Contratista" debera enterar a "La Dependencia" mediante cheque certificado a favor de
la Tesorería dc la Federación les importes que se generen por este motivo

Pam determinar la aplicación de las sanCiones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fu'.=rzamayor debidamente acreditadas por "El Contratista".

Estas penas, en njng(m caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto do la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisión
administrativa

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no
se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "La Dependencia" podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "El
Contratista" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando
además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Décima
Quinta

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL Y TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"La Dependencia" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en
cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser Jndefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste pOdra continuar prodUCiendo todos sus efectos
egales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del cO,ltrato se prorrogara en igual proporción al periodo que comprenda la
suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el articulo 14'1 del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

~

\
I

Cuando la suspensión derive de un caso fortUito O fuerza mayor únicamente se suscriblra un convenio
donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecución cel presente contrato, en términos del articulo 149 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y ServICIOSRelac!onados con las Mismas.

"La Dependencia" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran ones de ~\
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inlerés general; existan causgs justificadas que le impidan la continuación de los trabajos. y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un daño o perjuicio grave al
Estado; se determine la nulidaj de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de
una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaria de la Función Pública, o por
resolución de autoridad judic;é,j competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspensión.

Cuando por caso fortlJJto o fue"za mayor se imposibilite la continuaCión de los trabajos, "El Contratista"
podra optar por no ejccutarlo=. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato,
debera solicitarla a "La Dependencia", quien determinara lo conducente dentro de los quince días
naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que
el contratista obtenga de la autl)ridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "La Dependencia" no produzca contestación a la solicitud de "El ContratIsta" dentro
del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, "La Dependencia procederá a tomar
posesión de los trabajos ejfcutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de "El Contratista", acta circu~stanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando
obligado "El Contratista" a devolver a "La Dependencia, en un plazo de diez días naturales contados a
partir del inicio del procedimienlo respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para
la realización de los trabajos

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIOIJ ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que "La DependenCia" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir si "El
Contratista":

a) Contlaviene las disposicione!" lineamientos, a la liCItación, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás
disposiciones administrativas sc,bre la materia

b) No cumple con los trabajOS cbjelo de este contrato, conforme a los términos y condiCiones pactados
en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

- -------s) Incurre en alguno de los supJestos previstos eJ.1el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras
\/ ublicas y Servicios Relacionados con las Mismas

e) Incumple con cualesquiera dE' las obligaciones a su cargo en el presente instrumento,

Las causales refendas dan luga" a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "La
Dependencia", además de que ~,ele apliquen a "El Contratista" las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato (1 el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicac:ón de uno o de otro, Independientemente de hacer efectiva la garantía
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "El Contratista" 10=demás cargos
que procedan.

--I(t--------~

Las partes convienen que cuando "La Dependencia"determine 1USIIIIC37 la rescisión

¿{-/=~~._~.
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administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a "El Contratista"
exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que este. dentro del término de quince (15) días
habiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la
rescisión, manifieste fa que é: su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime
pertmentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, ''La Dependencia" resolverá lo procedente, dentro
del plazo de quince (15) día:; hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestación de "El Contratista" considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "El
Contratista". En el supuesto dE' no producir contestación "El Contratista", dentro del plazo señalado, se
emitirá la resolución respectivé, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el iniCIO del 'procedimiento de resCIsión adlllirllstrativa del contrato "La
Dependencia procedera a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos. levantando con o
sin la comparecenCia de "El Contralista", acta circunstanciada der estado en que se encuentren los
trabajos y "El Contratista" estmá obligado a devolver a "La Dependencia. en un plazo de diez di as
naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere
entregado para la realización de los trabajos

l.a determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato. no podrá ser revocada o
modificada por "La Dependencia'""

Iniciado el procedimiento de rE"scisi6n y antes de su conclusión, "La Dependencia" podra a su juicio,
suspender el trámite del cita jo procedimiento. cuando se hubiere iniciado un procedimiento de
conciliación respecto del presente contrato

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez
notificada la resolución correspondiente por "La Dependencia" a "El Contratista".

DECIMA SEXTA.-

Las partes se obligan a sujet3rse estrictamente para la ejecución de ros trabajos objeto de este
contrato, a todas y c<Jdauna d'3 las clausulas que lo Integran, asi como a los términos. Jinean)ientos,
procedimientos y requisitos qUE,establece la Ley de Obras Públicas y ServicIos Relacionados con las
Mismas su Reglamento y, demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables

DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

"El Contratista" acepta que de las estimaciones que se le cubrcJf1,se deduzca para los efectos de su
plicación por concepto de inspección de obras. conforme a las previsiones dc la normalividad
aplicable, EL CERO PUNTO CIIJCO POR CIENTO (O 5%), del monto de los trabajos contratados

DECIMA OCTAVA.- INHABILITACiÓN PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA O
EJECUCiÓN DE LOS MISMOS

"El Contratista" o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberán abstener de participar
en los concursos para la adjudi:ación de los contratos, o en estos CJltirnuscuando no se requiera de
ese procedimiento, en los serviCIos relacionados con la obra publica a que se refieren las fracciones VII ~
Y VIII del articulo 51 de la Ley dc. Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ~

~ ~__I I ~__ ~_..
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DECIMA NOVENA.- JURISDICCiÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo. las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente
en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en la
Ciudad de MéxICO, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles
en razon de sus domicilios pre~¡entes o futuros o por cualquier otra causa.

RDOSOLIC. PAlIS

El presente contrato se firma en la Ciudad de Aguascal1entes, Ags., el día 9 del mes de mayo de 2017.

POR 'LA DEPENj)EN~
DIRECTOR.-GEÑERb-L DEL CENTRO CT
AGUA e-ÁLlENT S

IN

RVANTES LOPEZING'RA

/
RESIDENTE GENERAL DE CARR~ AS FEDERALES

""/.' '
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