
 
 

 

 

 

LICITACION PÚBLICA N° 63/22: “ALQUILER DE EQUIPOS VIALES PARA REALIZAR 

ALTEO Y CONSTRUCCION DE CUNETA EN  CAMINO 78-2-12 KM 335” 

ANEXO I 

CALCULO DE VARIACIÓN DE PRECIOS CONTRACTUALES 

El presente anexo resulta complementario de lo dispuesto por el artículo correspondiente a la 

redeterminación de precios contractuales, a saber: 

ARTÍCULO N° 39  - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: Trimestralmente, si se hubiese producido una 

variación global en los costos de los montos del contrato correspondientes a la parte faltante de 

ejecutar superior al diez por ciento (10%), el excedente sobre el mismo, podrá ser redeterminado a 

solicitud del contratista,  sobre la base de los análisis de precios presentados en la Oferta y tomando 

valores porcentuales oficialmente reconocidos por la fuente  proveedora denunciada para las 

variaciones de cada rubro, podrá reconocerse un ajuste porcentual sobre los valores básicos, para el 

siguiente trimestre. A este fin se tomarán como instrumento de ajuste las tablas que emita el 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INDEC) para la obra pública, tomándose como mes 

comparativo básico:  

a) En caso que la apertura de la Licitación se hubiere realizado hasta el día 15 del mes, los de la tabla 

del mes inmediato anterior; 

b) Si la apertura se hubiese realizado a partir del día 16 inclusive, los de la tabla de ese mes. 

Los puntos a) y b) son aplicables para la primera redeterminación para las restantes se usará como 

índice base el empleado en la última redeterminación. En todos los casos, las empresas contratistas en 

la instancia de formular su petición, deberán acreditar fehacientemente la incidencia de los nuevos 

precios de los insumos de obra en base a la información especificada en el párrafo precedente, así como 

también deben cumplir con el plan de trabajo propuesto al inicio de obra, al formular la solicitud de 

reconocimiento de precios.- 

El Municipio podrá reconocer a la Contratista los incrementos en los rubros que integran el análisis de 

precios unitarios de cada ítem, exclusivamente, hasta la determinación del COSTO-COSTO, aplicándose 

en el orden establecido, a partir de dicho valor los porcentuales presentados en la oferta  para gastos 

generales, beneficios, gastos financieros y gastos impositivos. En la misma forma beneficiarán al 

Municipio los menores costos que resultasen de las causas antedichas. 

Las variaciones en el rubro mano de obra, de acuerdo a planillas de escala salarial emitidas por el 

Sindicato respectivo, podrán reconocerse con independencia de lo establecido en el primer párrafo. En 

caso de corresponder, la Contratista deberá presentar su solicitud dentro de la segunda quincena 

posterior al período para el cual se solicita el reconocimiento, rechazándose aquellas que resulten 

extemporáneas. El valor redeterminado se aplicará a las certificaciones de avance de obra.  

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. El régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública tiene 

por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos de obra pública 

financiados total o parcialmente con fondos del Estado Municipal a través del establecimiento de 

valores compensatorios de las variaciones de los insumos. 

ARTÍCULO 2°.- ADMISIBILIDAD DE LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. Los precios de los contratos, 

correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la 

contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, reflejen una variación 

promedio ponderada de esos precios, superior en un DIEZ POR CIENTO (10%) a los del contrato o al 

precio surgido de última redeterminación de precios, según corresponda.- 

ARTÍCULO 3°.- PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de 

redeterminación serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) 

que se detallan en el presente o, en el caso de ser necesario, por otros organismos oficiales o 

especializados, aprobados por el comitente. 

ARTICULO 4º. INDICES A UTILIZAR. Para los cálculos de redeterminación de precios de contrato 

previstos en el pliego de Condiciones Legales Particulares de la presente licitación pública, el Municipio 

utilizará los índices que se detallan a continuación: 
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INDICES: 

a) MANO DE OBRA: Incrementos salariales del Sindicato  U.O.C.R.A. y homologadas por el 
Ministerio de Trabajo de la Nación. Se deberá indicar en la propuesta el escalafón al que 
pertenece el trabajador, para poder tener seguimiento de las variaciones paritarias. 

 

b) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: 
 Se tomará el promedio entre: 

SISTEMA DE ÍNDICES DE PRECIOS MAYORISTAS (SIPM), base año 1993 – Capítulo 2  y 3 IPIB                                                

2320 33380-1 Aceites lubricantes      - 2 y3 IPIB                                                

 2320 33360-1 Gas oil    - O                                                              

2320 33310-1 Naftas                                                                  

( el que corresponda según planilla III  y/ó  IV) 

 
c) EQUIPOS: 

SISTEMA DE ÍNDICES DE PRECIOS MAYORISTAS (SIPM), base año 1993 – Capítulo I IPIB 

Inciso j) 

Equipo - Amortización de 

equipo Cuadro 3.2-29 Maquinas y equipos 

 

ÍNDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL GRAN BUENOS AIRES (ICC), base año 1993 –  

Capítulo 11  y 12  de materiales para Obra pública 

15400 - 21 Tosca   

 

ARTÍCULO 5°.- FORMA DE REDETERMINACIÓN. Serán redeterminados cada uno de los precios de los 

ítems que componen el cómputo y presupuesto del contrato. A tal fin se utilizarán los análisis de 

precios o estructuras de costos de cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes, 

incluidas las cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total, los que no podrán ser 

modificados durante la vigencia del contrato. 

Los precios o índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de cada factor que 

integran los ítems del contrato, serán los evaluados y aprobados por el Municipio al momento de la 

adjudicación. 

ARTÍCULO 6°.- VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada factor se calcula desde 

la oferta, o desde la última redeterminación, según corresponda, hasta el mes previsto en que se 

cumpla el ciclo en el Pliego de Condiciones Legales particulares.- 

La variación de referencia se establecerá utilizando los índices que surjan de la última publicación del 

organismo oficial que corresponda, al momento de la solicitud.- 

ARTÍCULO 7°.- NUEVOS PRECIOS. Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte de 

contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la variación de referencia promedio, 

excepto que se presente la situación establecida en el Artículo 9º del presente régimen. 
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La variación promedio de los precios, siempre que el pedido de redeterminación resulte admisible, se 

tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato prevista en el presente 

régimen, autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios de consultoría que se ejecuten  

en los períodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuación de 

precios pertinente. 

ARTÍCULO 8°.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos o disminuciones de las alícuotas 

tributarias, trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar al contratista a 

partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia.  

ARTÍCULO 9°.- OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos correspondientes a 

las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último plan de trabajo aprobado por causas 

imputables al contratista, y siempre que la variación entre el avance certificado y el proyectado para el 

momento del análisis de variaciones de costos supere el veinticinco por ciento (25%), se liquidarán con 

los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 

penalidades que pudieren corresponder. Si la variación entre lo proyectado y lo ejecutado resultare 

inferior a dicho porcentaje, el análisis de redeterminación se considerará autorizado.- 

ARTÍCULO 10°.- ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los contratos donde se haya 

previsto el otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos estarán 

sujetos al presente Régimen de Redeterminación de Precios de Contrato para su devolución.-  

ARTÍCULO 11°.- ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los adicionales y modificaciones 

de obra o de los trabajos de consultoría estarán sujetos al mismo régimen de redeterminación de 

precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la 

última redeterminación de precios aprobada si la hubiere y les serán aplicables las adecuaciones 

provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento. 

ARTÍCULO 12°.- PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deberán adecuarse de manera 

provisoria, para luego ser redeterminados definitivamente a la finalización del contrato.- 

Los contratistas solicitarán las adecuaciones provisorias sucesivas que se encuentren habilitadas por el 

presente régimen, correspondiendo la redeterminación definitiva de precios del contrato al finalizar el 

mismo, la que comprenderá todas las adecuaciones provisorias aprobadas.  

ARTÍCULO 13°.- PAUTAS PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. La redeterminación de precios 

regida por el presente régimen, deberá contemplar las siguientes pautas procedimentales: 

a) La solicitud de redeterminación de precios que realice el contratista debe respetar la estructura de 

precios por ítem presentada en el análisis de precios que forman parte de la oferta. 

b) Las solicitudes de redeterminación de precios de contrato serán tratadas por orden de presentación 

de acuerdo al presente régimen. En caso de que deban ser rectificados o completada la documentación 

solicitadas, se incorporarán al orden a partir del momento de encontrarse en condiciones de ser 

analizados. 

c) Se redeterminarán los precios de cada uno de los ítems que componen el contrato. 

d) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de precios de 

cada insumo en los casos de que la incidencia de los mismos no este detallada en la oferta o  

respetando la  incidencia de los mismo según la propuesta de la licitación.- 

e) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los antecedentes 

documentales e información de precios o índices suficientes y/o aquellos que el comitente exija en la 

documentación licitatoria junto con la solicitud de adecuación provisoria, así como en el presente 

anexo. 
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f) en el caso de que la solicitud de redeterminación de precios de contrato presentada por el 

contratista resultare admisible y el monto reclamado inferior al resultante de los cálculos oficiales 

realizados por el Municipio, se reconocerá el pedido hasta el monto que resulte inferior.- 

ARTÍCULO 14°.- FORMA DE SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. El contratista deberá 

solicitar la adecuación provisoria por Alcance al expediente de licitación y de acuerdo al modelo de 

nota que se agrega a continuación, en la que deberá constar la solicitud de redeterminación de precios 

del contrato respectivo, conforme a la normativa vigente, y conteniendo:  

a) Período por el cual se pretende el reconocimiento;  

b) Montos correspondientes a las diferencias mensuales y nuevo valor contractual solicitado para 

el nuevo período;  

c) Las fuentes de índices utilizados en sus cálculos, acompañando la copia de respaldo de los 

índices utilizados para el cálculo; 

d) Las planillas de cálculo desarrolladas para determinar los valores reclamados,  

e) Dicho cálculo debe ser presentado, además, en soporte digital y de forma tal que permita la 

trazabilidad del mismo para su verificación, 

f) La documentación respaldatoria de los cálculos efectuados (fuentes de índices, variaciones en 

las escalas salariales convalidadas  

g) La última acta de medición de avance de obra realizada y aprobada por la inspección de obra, 

aunque al momento de presentación no se encuentre cancelada, y las actas que componen el 

periodo comprendido b) 

h) Toda otra que resulte de utilidad para la mejor resolución del pedido.- 

ARTÍCULO 15°.- NOTIFICACIÓN DE ADECUACIÓN PROVISORIA. El acto administrativo que apruebe o el 

que rechace la solicitud de redeterminación de precios, o aquél que dispusiere de oficio la adecuación 

provisoria deberá ser notificado fehacientemente al contratista de conformidad con lo dispuesto en la 

Ordenanza General Nº 267 de Procedimiento administrativo en los Municipios de la Provincia de 

Buenos Aires.- 

En los casos en que los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios hubieran 

exigido la constitución de domicilio electrónico mediante la denuncia de una casilla de correo 

electrónico con la formalidad de declaración jurada, la notificación prevista en el párrafo precedente 

podrá efectuarse por ese medio. 

Sin perjuicio de ello, y con anterioridad a la emisión del acto administrativo correspondiente, se podrá 

dar vista al contratista del cálculo realizado por el Municipio a fin de proceder al cotejo mutuo de 

diferencias.- 

ARTÍCULO 16°.- REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS. El comitente procederá a realizar el 

cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva que se corresponda con las 

adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el contrato. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el comitente, de oficio o a pedido del contratista, en atención a las 

características particulares del contrato o a otras circunstancias que así lo exijan, podrá efectuar 

redeterminaciones definitivas durante la ejecución del contrato, con la periodicidad que se estime 

necesario. 

 


