T —
Cooperacion L
A Espaiiola =1 : 73
AGUA Y SANEAMIENTO /FCAS ¥ Y
(= :_’%iw’h

ANEXO No. 1

SECCION VI

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCTIVAS

PROYECTO: “Construccién de Letrinas de Cierre Hidraulico para la
zona de influencia del Programa HND-018-B”

Proceso LP-AMC-PASVCFC-001/2021



indice

1 CONSIDERACIONES GENERALES..........ccci ittt irrsassersssssssssssssrsss s sesnsssssesnsssssesnns 11
1.1 ALCANCE Y APLICACION .....iieeuuiiiienssiiesnssssresnsssresnssssseensssssranssssseenssssssenssssssennsssssennssnsees 11
1.2 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION Y NORMATIVA VIGENTE ...ccuvteuurressrrrnssrenssrennssrenssrensnees 11
1.3 CANTIDADES DE OBRA ... iiiieiiiiiieriiirsssss s rssa s s rssnss s rssasss s e s snssssesnnssssesnnssssesnnsnns 11
1.4 RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA ........eeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeeeseassanenennen 1-2
1.5 PROGRAMA DE TRABAUJUOD ... iieeiieiiiiii i reaerems s ssa s s ssa s sanss senasssnnsssansssanssssnsnssnnsans 1-2
1.6 FRENTES DE TRABAUO....cuutieuuiiteuireneurinssrrensrenssrsnssssansssensssenssssassssansssensssenssssenssrensssensnses 1-3
1.7 IMETODO DE TRABAUJO ...ccuuiiietiiiesiiimsuiiesssrenssrenssssssssensssenssssnssssassssassssenssssnsssssnssrensssennnsns 1-4
1.8 EQUIPOS DE CONSTRUCCION ....ccuuiieuuiiensiiimsuienssiressssenssssnsssssssssansssenssssnssssansssenssssnssssnnssns 1-4
1.9 PLANOS DE CONSTRUGCCION ......ooeeeieeeeeeeeeseeseeesesesssessssssssnssenssensssnesssssasssnsssnsens 1-4
110 OFICINA, BODEGA Y SERVICIOS BASICOS.........ccccciiiireiiiiirmeinsrrsasssesssssssesssssssenes 1-5
111 SUBCONTRATACION DE PERSONAL LOCAL ... ree e seea s reaseem s eenas 1-5
1.12  INFORME DE AVANCE. FOTOGRAFIAS ....cuuiiiiieiiiiiieiiresssisiresasssessnssssresnssssssnnsssssennsssssenns 1-5
1.13 LIBRO DE BITACORA Y REGISTROS....ccutttuuiienuirrmurrnssrrrnssrenssrensssrsnssrenssssnsssessssssnsssensssennns 1-5
1.14 ESPECIFICACIONES, NORMAS Y NOMINACIONES OFICIALES ....cccuuiiemriiimnirnnsirensrensssennsrens 1-6
1.15 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS... 1-6
.16  IMATERIALES ...ccuuiieeuiieeeireeurrnessenssrensssesassransssensssansssanssssnssssansssenssssnssssnnsssenssrennsseensnrenns 1-7
1.17 COORDINACION DE LA OBRA CON OTROS PROYECTOS.....cceuuiitmuirrmnrrensrrrnssrenssrennssrensrenes 1-7
1.18 INFORME DE ACCIDENTES Y DOCUMENTOS ENTREGADOS O RECIBIDOS .....c.covmuuiimenrennennns 1-7
119 CAMINOS DE ACCESO PROVISIONAL Y EXISTENTES ........ooecciiiireiiirrnenseenannnees 1-8
174 0 O | IR 1,11 7Y o3 [ 1-8

2 ACTIVIDADES QUE NO DAN LUGAR A PAGO......cciieciiieiiimiiisa i ses e ssmssssasssen s senassennsn e 29
21 INTRODUGCCION....ccuuiieeiieeiiensiimssiresssrensstenssresssransssanssssassssansssensssssnsssensssensssssnsssansssnnnsns 2-9
2.2 TERRENOS PARA USO TEMPORAL DEL CONTRATISTA....cutteeurrrnsrrrmsrrnnsrrenssrensssennssrenssrenns 2-9
2.3 INSTALACION PROVISIONAL Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD .....cccuuiimeuiienniimsniennsssenssrenses 29
24 UBICACION DE LAS OBRAS....ccuuiimuuiieauiiensiriessienssiresssrensstensstsessssassssensssenssssassssensssenssssnnssns 2-9
2.5 SUMINISTRO DE AGUA .....ieeiieeiireurrnussreassrenssrensssrensrensssenssssansssansssensssssnsssensssensssennssrens 2-9
2.6 DESCARGA DE AGUA DE LAS OBRAS.....ccuiiieuiiieeirensirensrensssrsnsrensssrssssrsnsssensssssssssensssens 2-10
2.7 LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA ... .ccuuuiimtiieuiiinsiinssieiassrensstensssransstenssssnssssassssenssssnssssansssens 2-10
2.8 DISPOSITIVOS DE SENALIZACION Y PROTECCION EN OBRAS......cciveuirrmerrsesrrrnsrensnrensssrens 2-10
29 OBRAS Y SERVICIOS AUXILIARES ....ueteuutreesiremsressssreassrenssrensssrenssrensssessssssnsssensssensssssnnses 2-11
2.10 SERVICIOS MEDICOS Y DE PRIMEROS AUXILIOS ...c..cieuuiieesiiinsiirnssirenssrensssensssmnnssrensssenssns 2-11
2.11 PREVENCION DE CONTAMINACION, SERVICIOS SANITARIOS Y ESTACIONES DE DESINFECCION

2-11

3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ... oottt iiiriee i irrsess s rsss s s esss s s esas s s s s s s s s s e snasss s esnnssssennnsnns 3-1

3.1 REQUISITOS GENERALES ... ccuuuiieeuiimsuiiessienssienssisessssensssensssssssssassssasssssnssssnssssansssensssensssns 3-1
3.1.1  Precauciones en el Movimiento de TIerra ........ceveeeeee i 3-1
3.1.2 Control de Calidad de los Materiales y de la Compactacion...............ccccoeeevvvvivrnnnnnn.. 3-1
3.1.3 Relleno y Compactado alrededor de EStructuras ............cccccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeennn 3-1

3.2 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO ..ccuuiimtiiieniiiensirensrensssenssssensssensssennses 3-2
B2 MEAIAA ..o 3-2
3.2.2  FOIMa d€ PagO .....euuuiiiiiiiiii s 3-3

4 IMANMPOSTERIA, ....c.ooioeeeeeeeeeteeteeeessssassassssessssssaseesessssssasessessssaseassasesssssaasaesessssassseeneenesnesans 4-4
41 MAMPOSTERIA DE PIEDRA ......uiieuiiieeiieeirresrenesrsessrenssrensssssasssansssensssenssssnnsssensssensnsennnses 4-4

o It B 1= Y o 1T = [0 =T [T 4-4

indice i




4.2 CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA DE ARENA ..c.uieuuieeiresiresresssnsssnsssnsssnsssnns 4-4

421 MeEAIAA.....cco oottt ———aa————————————————_ 4-5
4.2.2  PAQO .. 4-5
4.3 ADEMADO EN FOSA DE LETRINA (PIEDRA) ....cccetteeemsssssssserrrrnmnsssssssssemmmmmmnssssssssesssnnnnnssnnns 4-5
i Tt B |V =T [T - PP 4-6
4.3.2  PAgO ..o 4-6

5 CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO..........ccooiiiiiiiiiiininsiiiiisssssss s s s s s s s s s s s s s s ssssssssssssnnes 5-1
5.1 L0 0o = 0 5-1
511 GeNEralidades. ... ..ceuveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii s 5-1
5.1.2 ComposiCiON del CONCIEIO .....uuuiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e e e e aaeeas 5-1
5.1.3 Consistencia del CONCIELO ...........uuuuuuiuiiiii e a e 5-1
514 Cemento para €l CONCrEIO ......uuuuuiiiiiiiii e e e e e e e e e 5-1
5.1.5 AU PAra €l CONCIEIO .....ceiiiiiiiiiittie ettt e e e e e e e e 5-2
5.1.6  Agregados Para CONCIEIO .........uuuuuueiiiiiiiii e e e e e e 5-2
5.1.7 Mezclay Transporte del CONCIEtO..........uuuuuuuiiiiiiiiiii s 5-2
5.1.8 Preparacion de la Fundacion antes del Colado del Concreto.............vvvvveviveeeneennnnnnes 5-3
5.1.9 Colocacion del CONCIEIO ..........uvuuiiii e e e e e e e e e eeaees 5-3
5.1.10 (101 = To [0 o [ I @70 ] o Tt ] (o 1T 5-4
51.11 Encofrados y CIMDras .........ooooviiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 5-4
51.12 [ [ g (=T o o L @7 =T 0 4 T=T o) (o TSP 5-5
5.2 CONCRETOS ESPECIALES ....cciiiiiiiisssnnnsrsrnissssssssssre s s nssssssssssss s s s s s nssssssssssssss s s s e snnnssnnnnnes 5-5
5.2.1 Concreto de 2500 Ibs/pulg2 (180KG/CM2)........uuiiiiiiiiaeiiiiiiiiieiee e 5-5
5.3 ACERO DE REFUERZO......ccceittiesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssnssssssssssnnssssnnnnnnnnnns 5-6
B5.3.1  DESCIIPCION ...ttt e e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e et aaaaaaan 5-6
5.3.2 Instalacion del Acero de REfUEIZO...........uuuuieiiiiii e 5-6
5.3.3  Recubrimiento del REUBIZO..........uuuuiiiiiii e 5-7
5.4 LOSAS DE CONCRETO ..cciiiiiiissssssssnsrssisssssssssssssssssasssssssssssssnsssssssssssssnssnsnsssnsssssssssnnnnnnnes 5-7
5.4 IMEAIAA ...t s 5-7
B.4.2  PAJO0 ittt s 5-8
5.5 LOSA PREFABRICADA (SUM/INS)......cciiiiiiinnnnrnrsssnsssssssssssssss s ss s sssssssss s s s s sssssssssssssssssses 5-8
5.5.1  IMEAIAA ... s 5-8
5.5.2  PAJO0 ittt s 5-8
5.6 DADO DE CONCRETO 30 X30 X 50 CM....ccceeeeemeeeemmmmennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnssnnsssssnsssssssssssssssssssnns 5-9
5.6.1  IMEAIAA ...ttt 5-9
LTI = To o T PRSPPI 5-9
5.7 POSTES CONCRETO PREFABRICADO (SUMINISTRO/INSTALACION).......cocoumemrrerrnnnnans 5-9
B.7.1  IMEAIAA ... s 5-10
T A = To o P 5-10
5.8 PEDESTAL DE CONCRETO LETRINA ....ccoeiiiieeeeeennnnneeneennnnnnnnnnnnnnnnnnsnnsssssssssssnsssssssssssssnnnns 5-10
SIS 0t I 1Y =T [ - 5-10
S T2 - To o PP 5-10

6 ACTIVIDADES CONEXAS ... .ot sss s s s s s s s s s s s ss s s s s s s s s s sssssssssnssnnnns 6-11
6.1 PUERTA DE MADERA LETRINA (PREFABRICADOS) .....cccvutueeeemememmemmmnmnmnsnsnnnnnnnnnnsnssssnsnnnnns 6-11
G0 Tt T 1Y =T [ - 6-11
6.1.2  FOrmMa de Pago .......coouiiiiiii i 6-11
6.2 ASIENTO PARA LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO INCLUYE ACCESORIOS.........coeevrrrrrnnnnns 6-11
G220 R |V =T [ - 6-12
A - To o P 6-12
6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3” PVC SDR-64...........coooiiiiieerreeennnnnes 6-12
& I 1Y =T [ - 6-13

indice i



6.3.2  FOrmMa de Pago .......coouiiiiiii i 6-13

6.4 TECHO LETRINA (PREFABRICADO) .....uuuueerrsriisiissssssssnsssssssssssssssnsssssssssssssssssnssssssssssnssas 6-13
Gt T |V =T [ - 6-14
T B - To o TP 6-14

6.5 VENTILA PARA LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO......ccceiiiiiieeeeeeeeseeseeeesesessssssssssssssssssssnnes 6-14
& Tt T 1Y =T [ - 6-14
R T2 - To o P 6-15

6.6 0 0 I X o N 6-15
&G 0 T 1Y =T [ - 6-15
B.6.2  PAJO0 1ttt s 6-15

7  MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL .....ccccetrirererneeesseeseessessssessssessssesessssssssssssns 7-16

71 GENERALIDADES ......cuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssns 7-16
7.1.1  Responsabilidades....... ..o 7-16
7.1.2  Definicidon de la Autoridad Competente ...........ccooiieiiiiiiiiii e, 7-16

7.2 ACCIONES PARA LA PROTECCION DEL AIRE ......ccuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmnnnnn 7-16
7.2.1  Afectacion de la Calidad del Aire por Material en Particulas .............ccccccccnninnnnnnnns 7-16

7.2.2 Afectacion de la Calidad del Aire por la Generacion de Ruido, Vibraciones, Humo y
Gases 7-17

7.2.3 Afectacion de la Calidad del Aire por Generacién de Malos Olores.............ccccuuee..e. 7-18
7.3 ACCIONES PARA LA PROTECCION DEL SUELO .....cceeeeeeeeeeeeresseresssssssssssssssssssssmsmsmsssssnnsnnn 7-18
7.3.1  Afectacion por Erosion Lineal y/o Transversal............oceiiiiiiiiieiicce e, 7-18
7.3.2  Afectacion por Movimiento de Tierras e Inestabilidad de Taludes........................... 7-18
7.3.3 Afectacion a la Calidad del Suelo por Residuos SOlidOS ..............ueevuveeieiiiiiniinnnnnnnes 7-19
7.3.4 Afectacion a la Calidad del Suelo por Vertidos Liquidos.............ccovvviiiiiiieiiiiiiiinnnnnn. 7-20
7.4 ACCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS CUERPOS DE AGUA .......cooviinnminissssssnssssnsssnnnnns 7-20
7.4.1 Cambio de los Regimenes de Escurrimientos y/o Caudales ..............ccccuveeeeieennnnn. 7-20
7.4.2 Afectacion por Cambios de la Calidad del Agua............oeceeiiiiiiiiiiiiiiiee e, 7-20
7.4.3 Manejo de Aguas Residuales en Campamentos y Planteles...................ccooovinnnnnnnn. 7-21
7.5 ACCIONES PARA LA PROTECCION DE LA FAUNA Y FLORA ......ccooiiiiiiieerreernnnn e ee e e 7-21
7.5.1 Afectaciones de las Especies y sus Habitat .............cccccoiii, 7-21
7.5.2 Afectacion de la Composicidn de la Flora ...........ccoovoeiiiiiiiiiiicecc e, 7-22
7.6 ACCIONES DE PROTECCION DE RECURSOS HISTORICOS Y ARQUEOLOGICOS..........ceeennn. 7-22
7.7 ACCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS USUARIOS.......cceeemrrrrrererrrrrrssssssssssssssssssmsnmnnnes 7-23
7.7.1  Afectacion a la Calidad del AmMbIeNte ...........uuumiiiiii e 7-23
7.7.2 Afectacion a la Infraestructura, Vialidad, Accesibilidad y Servicios..............cc......... 7-23
7.7.3 Afectacion ala Salud PUblica...............ooooiiiie e 7-23
7.7.4  Seguridad OCUPACIONAL ........cciiiiiiiiiiiiiie et e e e e eeeeeas 7-24
7.7.5 Riesgos de Accidentes 0 Danos @ TErCeroS........ccovvviiiiiiieiiieeeeeeice e 7-24
7.7.6  Conflictos por Uso del RECUrSO AQUA.........cooiiiiiiiiiiiiiee i 7-25
7.7.7  Afectacion del PaiS@J.........couuii i 7-26
7.8 MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL ..cccuuueusmnssnssnnsnnsnnnnssssssssssssnssssssssssssssssssssssssnnes 7-26
7.9 GLOSARIO DE DISPOSICIONES LEGALES DE CARACTER AMBIENTAL APLICABLES............ 7-26

indice ii



1.1

1.2

1.3

SECCION 1

CONSIDERACIONES GENERALES

CONSIDERACIONES GENERALES

ALCANCE Y APLICACION

Con la finalidad de llevar a cabo la licitacion para la Il Etapa de Construccion de Letrinas
de Cierre Hidraulico para la zona de influencia del Programa HND-018-B, se elaboran
las especificaciones técnicas de construccion. Los trabajos de construccion del Proyecto:
Deben realizarse de acuerdo con los planos entregados por EL CONTRATANTE. Todo
cambio en los mismos debera ser previamente consultado a LA SUPERVISION y aprobado
por EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA esta en la obligacion de cumplir con lo estipulado en el contrato, sus
anexos, el diseno, ademas de cumplir con lo estipulado en este documento, para lo cual
debe de basarse en las mejores practicas de la Ingenieria, y criterio profesional.

EL CONTRATISTA es responsable de finalizar las obras en el plazo contractual establecido
y con la calidad solicitada en los documentos que acompanan el contrato, es importante
mencionar que LA SUPERVISION validara la calidad de las obras.

En caso de ambigliedad o discrepancia entre una especificacion general y cualquier
especificacion particular contenida en los planos sera aclarada por la SUPERVISION, ello
no releva de responsabilidad a EL CONTRATISTA, de realizar los trabajos cumpliendo con
los estandares para obras de éste tipo.

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION Y NORMATIVA VIGENTE

El CONTRATISTA esta obligado al cumplimiento de la legislacion vigente que, por
cualquier concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicacién, aunque no
se encuentre expresamente indicada en este documento o en cualquier otro documento de
caracter contractual.

CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra suministradas (copia adjunta) son Unicamente una guia, EL
CONTRATISTA es responsable del calculo de cantidades al momento de preparar su
oferta.

Las diferencias u omisiones de cantidades de obra, especificaciones o descripcion
incompleta, equivoca o errénea de los detalles o actividades de trabajo que son necesarias
para llevar a cabo la ejecucion del proyecto, o que son habitualmente ejecutadas, no
relevaran a EL CONTRATISTA de la responsabilidad de ejecutar tales correcciones o
detalles omitidos o mal descritos del proyecto, debiendo ejecutarlos sin costo adicional a su
oferta como si estuvieren o fueran total y correctamente descritos. Todos los listados de



insumos facilitados por el Equipo de Gestion para éste proceso de licitacion deberan ser
considerados como guias, por lo tanto no son definitivos, sera responsabilidad de EL
CONTRATISTA definir los listados finales.

1.4 RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA

Terminadas las obras con todos sus componentes, verificados en la inspeccion, y limpieza
de las estructuras y, terminado todo a satisfaccion de LA SUPERVISION, éste extendera la
constancia de recepcion de la obra terminada con el visto bueno de EL CONTRATANTE.

1.5 PROGRAMA DE TRABAJO

La programacién de las actividades de construccion es responsabilidad de EL
CONTRATISTA. La gerencia de personal de EL CONTRATISTA debera participar
activamente en su desarrollo conjuntamente con Sub-contratistas y distribuidores que
trabajen en el proyecto, quienes deberan también contribuir en el desarrollo y
mantenimiento de un Programa de Trabajo preciso. El Programa de Trabajo aprobado por
El CONTRATANTE, sera utilizado, para medir el progreso de los trabajos, y proveer el
fundamento de todos los pagos en proceso.

El Programa de Trabajo debera ser entregado y actualizado conforme lo indicado por los
documentos de licitacion. Cada programa debera ser aprobado por LA SUPERVISION, y
éste tendra derecho en toda oportunidad, de solicitar los cambios que considere necesarios
en el programa para la ejecucion eficiente y oportuna de las obras. En la preparacion de los
programas, debera considerarse los diferentes frentes de trabajo y su secuencia, con
fechas pertinentes. Una vez aprobados por LA SUPERVISION los programas de trabajo,
EL CONTRATISTA proveera todos los medios para cumplirlos

En caso que EL CONTRATISTA solicite una extension a la fecha de finalizacion
contractual, o cualquier fecha del hito intermedia, EL CONTRATISTA suministrara toda la
informacién pertinente para una determinacion acerca de si o no EL CONTRATISTA tiene
derecho a una extension de tiempo bajo las provisiones del contrato: justificacion, datos de
programa de trabajo del proyecto entre otros, y la evidencia de apoyo que tanto LA
SUPERVISION o EL CONTRATANTE puedan juzgar necesarios.

EL CONTRATISTA sometera una justificacion para cada solicitud de cambio en el
programa de trabajo, la solicitud estara en acuerdo con los requerimientos de otras
Clausulas Contractuales apropiadas e incluira, como minimo:

a) Una lista de las actividades afectadas, con su numero de actividad asociado en el
programa de trabajo del proyecto.

b) Una explicacion breve de las causas del cambio.

c) Un andlisis del impacto global de los cambios propuestos.



1.6

FRENTES DE TRABAJO.

Se considera como un frente de trabajo al espacio fisico dentro del cual EL CONTRATISTA
pueda concluir la totalidad de las obras que se comprendan en dicho espacio, mediante una
ejecucion continua utilizando mano de obra, materiales, herramientas, equipo y aparatos de
construccion, requeridos para los trabajos, hasta que concluya la totalidad de las obras
comprendidas en dicho espacio.

Los frentes de trabajo seran establecidos por EL CONTRATISTA, tomando en cuenta las
posibilidades y las necesidades de efectuar actividades en paralelo en vista de acortar el
tiempo de ejecucion.

EL CONTRATISTA no debera disipar sus fuerzas de trabajo en todas las areas del
proyecto, sino concentrarlas por objetivos, siendo cualquier punto de trabajo una vez
iniciado ejecutado continuamente hasta su finalizacion.

EL CONTRATISTA debe distribuir su equipo y personal segun grupos de trabajo,
disponiendo cada grupo de todas las herramientas y de cuadrillas de todas las
especialidades requeridas para poder organizar un trabajo en cadena, en el cual las
cuadrillas se suceden en el mismo punto segun las necesidades técnicas. También el
Contratista debe preparar un organigrama del trabajo con la presentacion de los grupos de
trabajo, personal profesional responsable de las actividades segun los frentes de trabajo,
equipos, disefos y administracion.

Sin embargo en cumplimiento a los documentos de la precalificacion de empresas se
debera contar con al menos el siguiente personal:

e Titulacion académica de Ingenieria Civil, Sanitaria e
hidraulica, preferiblemente con maestria en temas en agua
y saneamiento.
Experiencia profesional de 5 afos en general.
o Experiencia especifica deseable al menos dos (2)

Gerente de :
1 Proyecto proyectos de letrinas.

e Con Conocimientos en manejo de programas
computacionales (al menos tres) relacionados con el
disefio de infraestructuras de agua y saneamiento
(AUTOCAD, ARCGIS, EPANET, WATERCAD, SWMM o
similares).

e Titulacion académica de Ingenieria Civil, Sanitaria e
hidraulica, preferiblemente con maestria en temas en agua
y saneamiento.

Experiencia profesional de 3 afios en general.
Ingeniero o Experiencia especifica deseable de al menos un (1)
2 Residente proyecto de letrinas.

e Con Conocimiento en manejo de programas
computacionales (al menos tres) relacionados con el
disefio de infraestructuras de agua y saneamiento
(AUTOCAD, ARCGIS, EPANET, WATERCAD, SWMM o
similares).




1.7

1.8

1.9

METODO DE TRABAJO

Las obras se construiran con estricta sujecion a los planos y demas documentos del
presente Proyecto y en todo aquello que no se especifique en los mismos (las
caracteristicas de los materiales, las marcas y tipos de los equipos, etc.), se estara sujeto a
la interpretacion / aprobacion de LA SUPERVISION segun su mejor criterio, sin que el
Contratista pueda reclamar contra esta interpretacion ni solicitar indemnizacién econémica
alguna en caso que considere lesiva a sus intereses la seleccibn hecha por LA
SUPERVISION.

Consecuentemente, LA SUPEVISION podra rechazar cualquier obra o instalacion que a su
juicio sea inadecuada, si la caracteristica que provoca el rechazo no se encuentra
especificada en algun documento aprobado. La demolicién y sustitucion se consideraran a
cuenta de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad unica de EL CONTRATISTA, todos los procedimientos o métodos de
trabajo que utilice o ponga en practica en la ejecucion de las obras objeto del presente
Contrato, aunque éstos hayan sido aprobados o recomendados previamente por LA
SUPERVISION.

Sera responsabilidad unica de EL CONTRATISTA, que todos los procedimientos o métodos
de trabajo que utilice 0 ponga en practica en la ejecucion de las obras objeto del presente
Contrato, cuenten con las medidas de seguridad laboral establecidas en su Plan de Seguridad
Ocupacional y Salud y todas aquellas actividades recomendadas previamente por LA
SUPERVISION para resguardar la vida de los empleados.

Eaquipos DE CONSTRUCCION

El equipo de construccién que se utilizara en el desarrollo de las obras por parte del EL
CONTRATISTA, debe mantenerse en perfecto estado y sera apropiado para la ejecucion de
las obras y acorde a la metodologia de trabajo presentada por EL CONTRATISTA, de forma
que le permita cumplir con los rendimientos ofrecidos. Estos equipos deben tener la
aprobacién de LA SUPERVISION.

Si LA SUPERVISION considera que algun equipo de construccion o artefacto utilizado por EL
CONTRATISTA para fines de trabajo, es inadecuado para el uso en el desarrollo de las obras
o parte de ellas, entonces tal equipo sera inmediatamente retirado del sitio del proyecto.

PLANOS DE CONSTRUCCION

Las obras en su totalidad deben ejecutarse de conformidad con los niveles, dimensiones y
detalles contenidos en los planos de disefio, esquemas, planos adicionales elaborados por EL
CONTRATISTA y aprobados por LA SUPERVISION.

Los planos de disefio suministrados en el expediente de licitacion, servirdn para que EL
CONTRATISTA elabore su oferta; sin embargo, previo al inicio de la construcciéon de las



obras, EL CONTRATISTA realizara un replanteo y elaborara planos de trabajo, en los que
definira el trazo inicial de las obras a ejecutarse, los niveles debidamente referenciados y
todos los detalles necesarios para la correcta ejecucion de las obras. Los planos de trabajo,
detalles y calculos respectivos seran entregados a LA SUPERVISION para su aprobacion,
cualquier falla en descubrir o notificar a la SUPERVISION sobre errores o discrepancias en los
planos, no exime a EL CONTRATISTA de la responsabilidad de ejecutar las obras
correctamente ni lo eximen de la obligacion de rectificar y rehacer a su costo las obras que
resulten defectuosas.

1.10 OFICINA, BODEGAY SERVICIOS BASICOS.

EL CONTRATISTA debe de considerar en su oferta los gastos ocasionados en materiales,
equipo, permisos, y mano de obra para la construccion de la oficina, bodega y servicios
basicos (agua potable, servicio sanitario, energia eléctrica), asi como el mantenimiento y
vigilancia durante el tiempo de construccion de las obras, es necesario al preparar su oferta
que el oferente considere todos estos aspectos ya que no se reconocera ningun pago
adicional por estas actividades.

La bodega de materiales debe tener dimensiones adecuadas para el almacenamiento de
hierro, cemento y todo el material que por su naturaleza necesite ser protegido de la
intemperie.

Al finalizar totalmente las obras y antes del pago final, el Contratista debera limpiar
completamente el sitio, evacuar los desperdicios que resultaren a consecuencia de los
trabajos, restaurara cualquier paso que haya sido bloqueado o interferido con sus operaciones
y dejara todo el sitio a satisfaccion de LA SUPERVISION.

1.11 SUBCONTRATACION DE PERSONAL LOCAL

Para la ejecucion de las obras EL CONTRATISTA y si hubiese Sub Contratistas, estos se
obligan a generar empleo local y/o regional, para ello deberan de considerar al menos en sus
propuestas el 90% de contratacion de mano de obra de los municipios beneficiados con el
proyecto.

1.12 INFORME DE AVANCE. FOTOGRAFIAS

Se tomaran fotografias mensuales de las obras segun lo requiera la SUPERVISION en el
transcurso del periodo de construccion. EL CONTRATISTA sera responsable del costo de
las fotografias. El minimo requerido es de diez (10) fotografias por mes, tratandose de dar
seguimiento grafico a los principales procesos constructivos.

1.13 LiBRO DE BITACORA Y REGISTROS



El Libro de Bitacora es un libro que tiene por objeto llevar en él, un registro fiel de las
actividades de EL CONTRATISTA, de los avances de la obra, del cumplimiento de las
especificaciones técnicas, de observaciones y recomendaciones que se requieran ante la
presencia de situaciones imprevistas en el sitio de la obra. El libro de Bitacora sera
adquirido por EL CONTRATISTA en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

El libro de bitacora sera certificado en la primera y ultima pagina y tendra impreso en todas
las paginas el sello de LA SUPERVISION. Su apertura sera asi como cada pagina sera
firmadas por LA SUPERVISION y por EL CONTRATISTA. Este documento debera
permanecer en la oficina de la residencia del proyecto y sera de facil acceso tanto para los
representantes de EL CONTRATANTE como para los de EL CONTRATISTA, y en el caso
de que por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecucion de la obra, sera
retirado por el Equipo de Gestion de EL CONTRATANTE, hasta el dia en que se reanuden
labores. Al finalizar la obra este libro quedara en poder de EL CONTRATANTE junto con
los demas documentos requeridos al momento de efectuar la recepcion provisional de las
obras.

Tendran acceso a este documento EL CONTRATANTE, representantes de la AECID o
cualquier otro ejecutivo por parte del Contratante debidamente autorizado para eso, LA
SUPERVISION y por parte de EL CONTRATISTA, su personal autorizado a tener relacion
directa y conocimiento pleno de la ejecucion de la obra.

Cualquier observacion relacionada con la ejecucion de la obra por parte de LA
SUPERVISION debera ser planteada y discutida con EL CONTRATISTA, tratandose de
llegar a un comun acuerdo previa a su anotacion en el Libro de Bitacora.

EL CONTRATISTA se obliga también a mantener en el lugar de la obra a disposicion de EL
CONTRATANTE en todo tiempo para servicio de ambas partes contratantes: libretas de
esquemas, registros contables, registros de avance de obra y todos los registros que de
acuerdo con el tipo y magnitud de la obra se manejen, para cuando se requieran. Los
registros seran protegidos por EL CONTRATISTA contra extravio, dafio y extraccién de
folios.

1.14 ESPECIFICACIONES, NORMAS Y NOMINACIONES OFICIALES

Las especificaciones y normas, asi como las nominaciones de los productos, del equipo o
material que aparecen en el Contrato, en las Especificaciones, en los planos o que sean
solicitadas por LA SUPERVISION durante la obra, seran validos y obligatorios no importando
si fueren o no mencionadas dentro del contrato.

En el caso de que lo demandado por el Contrato, por las Especificaciones Técnicas o por LA
SUPERVISION, entrara en contradiccion, sera LA SUPERVISION quien decidira el estatuto
que debe cumplirse en la ejecucién de las obras.

En caso de que ciertas actividades o conceptos no estén incluidos en la lista de cantidades
para tales requerimientos u obligaciones, se juzgara conveniente repartir el costo de los
mismos entre todos los Items incluidos en la lista de Cantidades.

1.15 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS



El Contratista debera cumplir con todos los requerimientos y obligaciones detallados en las
clausulas de la Especificacion aplicable a los trabajos de construccion involucrados en el
Contrato. Tanto las clausulas establecidas en este anexo como las partidas indicadas en las
Listas de Cantidades y Precios, no limitaran las obligaciones del Contratista bajo las
condiciones que emanen del Contrato.

El Contratista estara obligado a informar de inmediato al Supervisor de todos los errores u
omisiones que a su juicio pudieran aparecer en las presentes especificaciones, planos o
demas documentos técnicos, para que estos sean oportunamente enmendados o aclarados
por LA SUPERVISION.

1.16 MATERIALES

Los materiales cuyas caracteristicas no estén especificadas en este documento, cumpliran las
prescripciones de los Especificaciones Técnicas, Instrucciones o Normas, aprobadas con
caracter oficial en los casos en que dichos documentos sean aplicables, en todo caso se
pueden exigir muestras, ensayos y certificados de garantia para su aprobacién por LA
SUPERVISION y EL CONTRATANTE.

LA SUPERVISION o EL CONTRATANTE podran rechazar dichos materiales si no retunen, a
su juicio, las condiciones exigibles para considerar su empleo y sin que EL CONTRATISTA
tenga derecho, en tal caso, a reclamacion alguna.

EL CONTRATISTA debera incluir dentro de sus costos administrativos todas las pruebas de
calidad de los materiales sin generar costo adicional a EL CONTRATANTE.

Cuando los materiales no satisfagan estas Especificaciones, LA SUPERVISION lo notificara a
EL CONTRATISTA concediéndole un plazo de ocho (8) dias para su retirada. Si pasado dicho
plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, LA SUPERVISION puede ordenar a terceros
su retirada a cuenta de EL CONTRATISTA, descontando los gastos ocasionados por dicha
retirada de las certificaciones correspondientes.

1.17 COORDINACION DE LA OBRA cON OTROS PROYECTOS

En el caso de que las obras de esta Licitacion tengan que desarrollarse al mismo tiempo que
las obras de otros proyectos bajo el marco de otros contratos, y surjan inconvenientes entre
los diversos Contratistas, se deberan coordinar las obras y se estableceran las prioridades
procurando obtener el maximo ahorro posible.

En este caso la SUPERVISION tiene la prerrogativa de ordenar a EL CONTRATISTA para
que altere la planificacion y las etapas de la obra, pudiendo alterarse el programa de trabajo
establecido.

EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta la posibilidad de esta circunstancia a la hora de
proponer los precios y no podra pedir incrementos debido a este tipo de cambio del programa,
pero podra solicitar y acordar con la SUPERVISION una prérroga del plazo de terminacion, si
los cambios suscitados provocan atraso general en la obra.

1.18 INFORME DE ACCIDENTES Y DOCUMENTOS ENTREGADOS O RECIBIDOS

Cuando haya ocurrido algun accidente o acontecimiento que produzca o pudiere ocasionar
dano a terceras personas 0 a sus propiedades, por causas relacionadas con la obra, durante



el tiempo de ejecucion del Contrato, en ese caso EL CONTRATISTA debera enviar a EL
CONTRATANTE dentro de las 24 horas siguientes al suceso, un informe por escrito con una
descripcion precisa y completa de los hechos.

Asimismo, EL CONTRATISTA debera enviar inmediatamente dos copias al Supervisor de
cualquier citacion, aviso, demanda, u otro documento entregado, o recibido por él o por
cualquier agente, empleado o representante suyo que se relacione con cualquier asunto ante
cualquier tribunal y en cualquier forma que tuviere relacion con el Contrato o la ejecucién del
mismo. EL CONTRATISTA debera observar todas las reglas de seguridad en la obra, para
evitar accidentes a sus empleados y a terceras personas.

1.19 CAMINOS DE ACCESO PROVISIONAL Y EXISTENTES

Todo el trabajo necesario para el acceso al sitio de obras sera realizado por EL
CONTRATISTA por su propia cuenta y EL CONTRATANTE no asumira responsabilidad
alguna con respecto a la condicién o mantenimiento de todo camino o estructura existente
que puedan ser usadas por EL CONTRATISTA para la ejecucion de las obras
comprendidas en el contrato y para viajar hacia o desde el sitio de las obras. EL
CONTRATISTA debera reparar rapidamente cualquier dafio a los caminos y estructuras
ocasionados por sus operaciones a entera satisfaccion de la SUPERVISION.

EL CONTRATISTA debera, en toda oportunidad, permitir al personal de EL
CONTRATANTE, AECID y sus representantes, el libre uso de todos los caminos de
acceso, segun fuere necesario para la ejecuciéon de las obras. EL CONTRATISTA sera el
unico responsable de las reparaciones, mantenimiento de todo camino o estructura
existente que puedan ser usadas por EL CONTRATISTA para la ejecucion del trabajo
objeto del contrato.

1.20 ILUMINACION

Cuando se autoricen trabajos nocturnos, el Contratista debera proveer constantemente
iluminacion eléctrica y vigilancia suficiente durante la ejecucion del trabajo, tanto en los frentes
de actividad propiamente dicha, como en los tramos de circulacién de material y trabajadores,
a satisfaccion de LA SUPERVISION.



SECCION 2

AcCTIVIDADES QUE NO DAN LUGAR A PAGO

ACTIVIDADES QUE NO DAN LUGAR A PAGO

2.1 INTRODUCCION

En esta Seccion, se establecen actividades, acciones, labores, trabajos y/o servicios que no
seran pagados a EL CONTRATISTA, salvo que se indique lo contrario en la Lista de
Cantidades y Precios, como parte de las obras del Contrato que ejecute, por lo que cualquier
concepto de mano de obra, materiales, transporte, equipo y demas sumas que se requiera en
la ejecucion de tales actividades, deberan incluirse en los costos indirectos o distribuirse
dentro de los precios unitarios de los items que si dan lugar a pago, en la medida que éstos
sean afectados por tales actividades. No se reconocera ni se hara reajuste de precios unitarios
por omisiones de estos factores en su determinacion.

También no dan lugar a pago, aquellos conceptos de trabajo o partidas no incluidas en Listas
de Cantidades y Precios, pero que se encuentren indicadas en los planos 6 esquemas, 6 que
forman parte integral e inseparable para la construccién de una unidad de obra.

2.2 TERRENOS PARA USO TEMPORAL DEL CONTRATISTA

Durante el progreso de las obras, EL CONTRATISTA tendra derecho, libre de costo, al uso de
los terrenos puestos a disposicion por los beneficiarios. En caso de que EL CONTRATISTA
requiriese el uso temporal de terrenos fuera de estas areas, debera hacer sus propios arreglos
con los propietarios y/o inquilinos, para cuyo fin pagara todos los cargos, compensaciones,
etc., haciéndose responsable de cualquier dafo.

2.3 INSTALACION PROVISIONAL Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

EL CONTRATISTA hara sus propios arreglos para el abastecimiento de electricidad al sitio de
las obras y de su plantel para los fines del Contrato. La energia consumida por EL
CONTRATISTA sera sufragada por él mismo.

2.4 UBICACION DE LAS OBRAS

Todas las obras objeto del contrato, deberan ser localizadas y ubicadas de acuerdo a los
planos de disefio presentados en estos documentos de licitacién y en comun acuerdo con el
beneficiario.

2.5 SUMINISTRO DE AGUA

En la obra se requerird agua para mezclar y proteger el concreto y morteros, humedecer



material para rellenos, y para cualquier otro tipo de trabajo.

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA hacer todos los arreglos necesarios para el
suministro de agua; construira y mantendra todas las tuberias, llaves, tanques, mangueras,
etc., requeridos para distribuir el agua, tanto para la construccion, y el consumo humano.

2.6 DESCARGA DE AGUA DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA debera realizar por su propia cuenta los arreglos necesarios para asegurar
la descarga de aguas de las obras y aguas naturales y desviarlas, de modo que ello resulte
satisfactorio tanto para LA SUPERVISION como para personas con derechos sobre las tierras
o cursos de agua a los cuales se descargan tales aguas. Asimismo, tendra la obligacion de
asumir todas las responsabilidades que se puedan presentar debido a reclamos ocurridos por
el inclumplimiento de esta clausula.

En caso de ocurrir alguna interferencia con el drenaje de los terrenos o caminos existentes
por causa de la construccion de las obras, o por la acumulacion de desperdicios, etc., dentro
de los limites del sitio de la obra, EL CONTRATISTA tomara medidas inmediatas para reparar
el drenaje, a satisfaccion de LA SUPERVISIONr, duefos, ocupantes o la autoridad
concerniente.

2.7 LimPIEZA DEL SITIO DE OBRA

Durante el desarrollo de las obras EL CONTRATISTA debera limpiar y remover de la
superficie del terreno todos los residuos de demoliciones, materiales sobrantes, basuras,
edificaciones temporales, evitar acopios de materiales y almacenamiento de Utiles,
herramientas y maquinaria y dejar todo el sitio libre y en condiciones satisfactorias para LA
SUPERVISION.

Al finalizar totalmente las obras, EL CONTRATISTA debera limpiar completamente el sitio,
nivelara el terreno, perfilara los taludes, restaurara cualquier drenaje que haya sido bloqueado
o interferido con sus operaciones y dejara todo el sitio a satisfaccion de EL CONTRATANTE.

2.8 DISPOSITIVOS DE SENALIZACION Y PROTECCION EN OBRAS

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de colocar sefales visibles tanto de dia como de
noche, en las obras de excavacion y zanjas, asi como las vallas necesarios para evitar
accidentes a transeuntes y vehiculos, propios o ajenos a la obra.

Asimismo, en el caso de que la ejecucion de las obras exija la inutilizacion o afeccion
parcial o total de alguna via o conduccién publica o privada, EL CONTRATISTA dispondra,
después de tener la aprobacion de LA SUPERVISION, los pasos provisionales o rutas
alternas necesarios con elementos de suficiente seguridad, para reducir al minimo las
molestias a los transeuntes y tréafico, todo ello de acuerdo con la LA SUPERVISION.

Los materiales y disefio de los dispositivos de sefializacion, asi como su cantidad y ubicacion
deberan ser aprobados por LA SUPERVISION.

Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbacion de servicios



ocurridos por incumplimiento de las precedentes especificaciones, seran de cuenta y cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA sera responsable de la calidad del trabajo y si después de finalizar dicha
obra, un mal relleno, compactado o calidad baja de los materiales, EL CONTRATISTA tendra
que efectuar por su cuenta las reparaciones, cuantas veces sea necesario, hasta la adecuada
terminacion.

2.9 OBRAS Y SERVICIOS AUXILIARES

EL CONTRATISTA debera instalar en obra los almacenes precisos para asegurar la
conservacion de materiales y equipos, siguiendo las instrucciones que a tal efecto reciba de
LA SUPERVISION.

2.10 SEeRvIciOs MEDICOS Y DE PRIMEROS AUXILIOS

EL CONTRATISTA hara arreglos para atencion médica cuando sea necesario y proveera
equipo adecuado de primeros auxilios en el sitio. EL CONTRATISTA debera cumplir con las
obligaciones respectivas que fija el Ministerio de Trabajo.

2.11 PREVENCION DE CONTAMINACION, SERVICIOS SANITARIOS Y ESTACIONES DE
DESINFECCION

EL CONTRATISTA proveera, construira, trasladara cuando sea necesario y retirara a la
terminacion de las obras, los servicios sanitarios apropiados para el uso de todas las personas
empleadas en las obras. Tales servicios seran proporcionados conforme y cuando LA
SUPERVISION lo disponga, y deberan ser regularmente aseados y desinfectados junto con el
terreno que los rodea, el cual debera quedar en buenas condiciones cuando tales servicios
sean retirados.

EL CONTRATISTA debera asegurarse de que su personal use los servicios sanitarios y las
estaciones de desinfeccion y se cerciorara de que el sitio se mantenga todo el tiempo limpio,
bien cuidado y libre de contaminacién de toda clase.



3.1

SECCION 3

MOVIMIENTOS DE TIERRA

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

REQuUISITOS GENERALES
3.1.1 Precauciones en el Movimiento de Tierra

EL CONTRATISTA colocara el material excavado de manera que no obstruya los caminos,
entradas o los derechos de vias privadas o publicas. No obstruira los desaglies de ningun
camino y debera tomar medidas para asegurar el libre paso de las aguas lluvias superficiales
hacia los desaguies.

Ningun tramo de camino, carretera o calle sera cerrado al transito a menos que EL
CONTRATISTA haya obtenido la aprobacién de LA SUPERVISION y un permiso escrito de
las autoridades competentes. EL CONTRATISTA tomara todas las precauciones necesarias,
incluyendo cualquiera que le ordene LA SUPERVISION, para mantener la seguridad del
publico y proteger la obra.

3.1.2 Control de Calidad de los Materiales y de la Compactacion

EL CONTRATISTA durante todo el tiempo en que se realicen trabajos de relleno con
compactacion controlada debera monitorear la calidad de la misma. LA SUPERVISION podra
recurrir, si asi lo desea, a terceros para la realizacion de pruebas aisladas de verificacion, por
lo que el pago de esta participacion sera sufragada por LA SUPERVISION.

LA SUPERVISION y EL CONTRATISTA, fundamentandose en la metodologia usualmente
empleada para este tipo de controles, definiran la metodologia de control de calidad a
aplicarse.

En los casos en que la compactacion no cumpla con lo especificado, LA SUPERVISION
ordenara el cumplimiento de las densidades de compactacién, por lo cual EL CONTRATISTA
tendra que rehacer los trabajos, sin recibir ninguin pago por tales trabajos.

313 Relleno y Compactado alrededor de Estructuras

Esta especificacion se refiere a todos los rellenos ejecutados alrededor, bajo o sobre muros,
fundaciones, cajas, macizos de anclaje y en general toda clase de estructuras u obras del
Contrato. Los rellenos se comenzaran a ejecutar tan pronto como LA SUPERVISION haya
aprobado las obras que quedaran cubiertas y constate que el espacio a ser rellenado esta
libre de basuras, residuos de construccién, o de cualquier material inapropiado y se haya



medido las dimensiones del espacio de excavacion a rellenar.

Una vez obtenida la aprobacién de LA SUPERVISION, EL CONTRATISTA procedera a
ejecutar los rellenos en capas con espesor no mayor de 0.20 m. y cumpliendo las densidades
especificadas para rellenos. El material debera compactarse con la humedad apropiada y se
ejercera el control y cuidados necesarios para obtener la adherencia y continuidad entre las
distintas capas y entre estas y los lados de la excavacion. Para la compactacién se podran
emplear apisonadores manuales © mecanicos apropiados y aprobados por LA
SUPERVISION.

Para los rellenos se debera emplear el material obtenido de las excavaciones que resulte
apropiado y sea aprobado para este propodsito. Cuando el material sobrante de las
excavaciones sea inferior al de los rellenos o no sea apropiado, EL CONTRATISTA lo podra
obtener de bancos de préstamos aprobados por LA SUPERVISION. EL CONTRATISTA
debera poner especial atencion al grado de compactacién, a la calidad y caracteristicas
apropiadas para cada tipo de relleno.

El material de excavaciéon que sea calificado por LA SUPERVISION como reutilizable en la
obra, y que por descuido de EL CONTRATISTA se altere sus buenas condiciones, debe ser
reemplazado por material adecuado y su costo sera por cuenta de EL CONTRATISTA.

3.2 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO

El relleno y compactado con material del sitio es para proceder al relleno de las
excavaciones, previa autorizacion de LA SUPERVISION.

No se procedera a efectuar ningun relleno sin la autorizacion de LA SUPERVISION, caso
contrario éste podra ordenar la extraccion del material, corriendo todos los gastos por
cuenta de EL CONTRATISTA.

Este relleno se efectuara utilizando los materiales extraidos de las excavaciones el cual
debera ser libre de piedras, arcilla, material organico, basura, lodo o cualquier otro material
inestable.

EL CONTRATISTA debera contar con el equipo adecuado de compactacion para lograr la
densidad especificada. En los rellenos en terrenos con pendientes fuertes (Mayor a 15%) y
con el objeto de evitar que el material del relleno sea arrastrado por las aguas de lluvias, se
debera utilizar tablestacas o retenidos de roca, estos costos deben ser incluidos en la oferta
de EL CONTRATISTA.

Todo el material sobrante después del relleno sera acarreado a bancos de desperdicios
adecuados autorizados por la Municipalidad y aprobados por LA SUPERVISION. Todos los
gastos de acarreo de desperdicios correran por cuenta de EL CONTRATISTA.

3.21 Medida

El volumen de Relleno compactado con material del sitio sera el niumero de metros cubicos
medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION,
se medira por metro cubico (m?) de relleno ejecutado completamente en el sitio de la obra de
acuerdo a las medidas realizadas por LA SUPERVISION en conjunto con EL CONTRATISTA
con aproximacion a un decimal.



3.2.2 Forma de Pago

El pago de esta actividad se hara al precio unitario establecido en el Contrato, el precio debera
incluir toda la mano de obra, equipos, materiales, acarreo del material desde el banco al sitio
de la obra, acarreo de los sobrantes hasta sitios de disposicion final, imprevistos y cualquier
otra actividad requerida para realizar satisfactoriamente el trabajo, no pudiendo exigir EL
CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su analisis y prevision de costos.

Para los Item que comprenden: 8 del listado de cantidades de obra.
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4.1

4.2

SECCION 4

MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA,

MAMPOSTERIA DE PIEDRA
411 Generalidades

Las obras de mamposteria se ejecutaran después que LA SUPERVISION haya dado el visto
bueno a las excavaciones y niveles preparados de conformidad con las especificaciones,
planos o a sus instrucciones.

CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA DE ARENA

a) Materiales

Las piedras a utilizar tendran una resistencia a la rotura no inferior a 2000 Ibs/pulg? y deberan
estar libres de grietas, aceites, tierra u otros materiales que reduzcan su resistencia e impidan
la adherencia del mortero. El tamafo del lado menor de las piedras no podra ser inferior de
0.20 m. y seran preferiblemente de forma cubica, pero en caso de no serlo, su lado mayor no
podra ser superior a 1.5 veces el tamafio menor.

En general las piedras seran de cantera y de una dureza tal que no den un desgaste mayor
del 50% al ser sometido a la prueba de Los Angeles ASSHTO, T-96-65 (ATM-131-G4-T).

El mortero a utilizar tendra una proporcion cemento a arena de 1:4 y prepararse de
conformidad con lo estipulado en la seccion de concretos. Cabe hacer notar que no se
permitird el uso de mortero que haya permanecido mas de 30 minutos sin usar, después de
haberse iniciado su preparacion.

b) Construccion

Las obras de mamposteria de piedra se construiran de acuerdo con las dimensiones,
elevaciones y pendientes indicadas en los planos.

Las piedras deberan colocarse en tal forma que no provoquen planos continuos entre
unidades adyacentes. Las juntas tendran un espesor promedio de 3 cm, y en ningun lugar
las piedras quedaran en contacto directo entre si.

Inmediatamente después de la colocacién y mientras el mortero esté fresco, todas las piedras
visibles deberan limpiarse de las manchas del mortero y mantenerse limpias hasta que la obra
esté terminada. Cualquier trabajo de canteado de las piedras debera hacerse antes de su
colocacion en el cimiento y no se permitird ningun golpe o martilleo posterior a dicha
colocacion que pueda aflojar las piedras. La piedra debera ser bien humedecida antes de
recibir el mortero. Debera tomarse en consideracién que la mamposteria se mantendra
mojada por lo menos 7 dias después de terminada.

El cimiento de mamposteria se debera apoyar el cimiento sobre una capa de arena
debidamente colocada de un espesor de 5 centimetros. Las caracteristicas de la arena
definidas en el numeral 5.1.6, seran aplicables para ésta actividad



4.21 Medida

La mamposteria se medira por metro cubico (m3), La cantidad a pagarse por muro de
mamposteria, sera el numero de metros cubicos, medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION.

422 Pago

Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de muro de mamposteria, asi como
por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste
por imprevisiones en su analisis y prevision de costos.

Aplica para los item No. 1 del listado de cantidades de obra.

4.3 ADEMADO EN FOSA DE LETRINA (PIEDRA)

Este trabajo consistira en la construccion de ademado de letrina con sobrecimiento de
piedra de rio o ripion unidas con mortero de cemento en una proporcion 1:4. El ademado
incluye cubrir las cuatro paredes del agujero de la letrina que tienen una dimensién de 1.30
m. x 1.10 m. con espesor de 20 cm. Para la elaboracion del mortero el cemento y agregado
fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla
tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero
de la consistencia deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para
uso inmediato, siendo 30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo y en ningun caso, se
debe permitir que se le agregue agua para su reutilizacion después de pasado ese tiempo.

Antes de la construccion del ademado de mamposteria se preparara el terreno base,
respetando las cotas anotadas en los planos. Se saturara y limpiara cada piedra con agua
antes de su colocacion, y el asiento de arena estara limpio y humedo antes de colocar el
mortero. Después de colocada la piedra, se la golpeara para que el mortero refluya. Debera
conseguirse que las piedras, en las distintas hiladas, queden bien enlazadas y totalmente
embebidas en el mortero. La mamposteria se debe mantener humeda durante 3 dias
después de haber sido terminada

La mezcla piedra-mortero en una proporcion 70-30% con consideracién de vacios en la
piedra del 43%. La proporcion en el mortero sera 1:4 considerando para cada m3 un
promedio de ademado de piedra sera el nimero de metros lineales de ademado de
mamposteria de piedra, que cubran el perimetro del Agujero de la letrina de 1.30 m x 1.10
m.

Se dejaran agujeros en las paredes del Ademado de Aproximadamente 2” de Diametro, a
cada 40cm a partir de 50cm del fondo de la Losa, esto con el objetivo de lograr que una ves



decantada la materia solida, los liquidos se puedan evacuar en el suelo circundante,
alargando la vida Util de la Fosa.

4.3.1 Medida

El Ademado se medira por metro lineal (ml de altura), La cantidad a pagarse por ademado
en fosa de letrina, sera el numero de metros lineales, medidos en la obra, de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por LA SUPERVISION.

4.3.2 Pago

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de materiales,
mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de ademado en fosa de letrina, asi
como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de
los trabajos descritos en esta especificacion, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA,
reajuste por imprevisiones en su analisis y prevision de costos.

Aplica para los item No. 2 del listado de cantidades de obra.
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SECCION 5

CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO

CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO

CONCRETOS
5.1.1 Generalidades

Esta seccion se refiere al concreto que se usara en las diferentes estructuras de la obra y se
complementaran con las indicaciones mostradas en los planos o segun lo ordene LA
SUPERVISION.

Las especificaciones y procedimientos citados son los minimos requeridos; en donde no se
especifique explicitamente, queda entendido que la mezcla y el proceso de construccion de
las estructuras de concreto reforzado, se deberan cefiir a todas las normas pertinentes de la
ASTM, AASHTO, ACI y demas reconocidas internacionalmente, en su ultima version.

5.1.2 Composicion del Concreto

Todos los materiales a utilizarse deben de proporcionarse de tal manera que produzcan una
mezcla bien graduada de alta densidad y maxima trabajabilidad con una resistencia a la
compresion a los 28 dias no menor que la indicada en los planos y/o especificaciones
técnicas.

5.1.3 Consistencia del Concreto

Se debera controlar el contenido de agua mediante medidas directas; en ningun caso se
permitira aumentar la cantidad de agua tomando en consideracidbn que se requiere
uniformidad en la consistencia del concreto en los diferentes colados.

LA SUPERVISION podra ordenar, si lo desea, que el asentamiento o revenimiento maximo
indicado tenga un limite menor, cuando por los métodos de colocacion, compactacion y
vibracion se obtenga una consolidacion mas facil y rapida.

514 Cemento para el Concreto

Todo el cemento usado en los trabajos sera cemento Pértland y estara de acuerdo con los
requisitos de la norma ASTM-C150, a menos que haya otra indicacion.

El cemento sera entregado en bolsas fuertes y seguras, y sera almacenado en un depdsito
seco protegido de la intemperie, con piso de madera elevado (no menos de 15 cm), que haya
sido aprobado por LA SUPERVISION. En vista de lo anterior, no se admitira cemento que
llegue en bolsas rotas.

El cemento sera usado tan pronto como se pueda, en el orden cronolégico en que fue
entregado. Cualquier cemento que haya sido perjudicado y afectado por la humedad, o por
otras causas, sera retirado inmediatamente del lugar.



El cemento se dispondra en pilas no mayores de diez (10) bolsas para periodos cortos
(menores de treinta dias) y en pilas de no mas de cinco (5) bolsas para periodos mayores,
evitando ser apilado contra las paredes de la bodega.

Si el almacenaje del cemento se extendiera por un periodo superior a tres meses, EL
CONTRATISTA suministrara como indique LA SUPERVISION, certificados de prueba de una
firma reconocida, que confirmen que puede usarse en la obra.

Todo el cemento rechazado debera ser retirado inmediatamente del sitio de la obra.

5.1.5 Agua para el Concreto

El agua que se va a usar en el concreto debera ser de una fuente aprobada por LA
SUPERVISION, y estara libre de sal, grasas, aceite, alcalis, materia organica y otras
impurezas.

5.1.6 Agregados para Concreto

Los agregados para el concreto son: el agregado grueso y el agregado fino, los cuales
deberan cumplir con las normas ASTM C33.

Los agregados necesarios seran combinados en tales proporciones para obtener una
graduacion satisfactoria. La curva de graduacion debera permanecer dentro de los limites
indicados en la tabla 2 de la norma ASTM C33. Todos los agregados para el concreto
proporcionados por EL CONTRATISTA seran de fuentes aprobadas por LA SUPERVISION.
La aprobacion de una fuente por LA SUPERVISION no constituye en ningin momento una
aprobaciéon de todos los materiales tomados de dicha fuente y EL CONTRATISTA sera
responsable por la calidad especifica de los materiales usados en las obras.

Todos los agregados que se entreguen en la planta de dosificacion o al sitio en que se
efectuan las mezclas deberan tener un contenido de humedad uniforme y estable.

Las muestras que se utilicen para los ensayos deberan ser representativas y la aprobacion por
parte de LA SUPERVISION de los resultados de laboratorio que le proporciona EL
CONTRATISTA no exime a éste de la responsabilidad adquirida en este Contrato.

Todos los agregados que no cumplen con ASTM C 33 o son rechazados por LA
SUPERVISION, seran inmediatamente desalojados de la obra.

Todos los agregados que se utilicen en la obra deberan almacenarse en un lugar que tenga
buen drenaje, de manera que se evite la contaminacién del material con el suelo o la mezcla
accidental entre los diferentes agregados. El lugar debera ser aprobado por LA
SUPERVISION; los agregados de tamano diferentes deberan ser apilados en grupos o
depositos diferentes. El volumen de agregados almacenado en el lugar debera ser suficiente
como para no permitir interrupcion ni suspension de los trabajos programados en la obra.

51.7 Mezcla y Transporte del Concreto

Para producir un concreto de calidad uniforme los ingredientes deben medirse con precision
en cada revoltura y deberan mezclarse completamente, hasta que su apariencia sea uniforme.

Para el concreto mezclado en la obra los ingredientes deberan ser mezclados en equipos
adecuados, previamente aprobados y revisados por LA SUPERVISION, no sélo al comienzo
de la obra, sino una o mas veces por mes segun lo ordene LA SUPERVISION. Las
mezcladoras deberan recibir un mantenimiento apropiado durante todo el tiempo que dure el



Contrato y no deberan usarse equipos deficientes. Los tambores de todas las mezcladoras
deben de revolucionar a la velocidad recomendada por el fabricante, asi mismo los tambores
de las mezcladoras deberan estar completamente limpios antes de cada uso y deberan
reemplazarse las paletas gastadas.

LA SUPERVISION podra rechazar u objetar los equipos cuya capacidad o estado no sean
satisfactorios y no se permitira sobrecargar las mezcladoras mas alld de la capacidad
especifica recomendada por los fabricantes.

El tiempo de mezclado debera estar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y a los
resultados de las pruebas de efectividad de las mezcladoras que se practiquen mientras dure
la obra. El tiempo de mezclado debe medirse a partir del momento en que todos los
ingredientes estén dentro de la mezcladora.

El tiempo entre el comienzo de la mezclada y la colocacion del concreto no puede exceder de
30 minutos. El tiempo de transporte y puesta en obra tiene que ser inferior al tiempo de
fraguado.

Se prohibira la produccién de concreto excesivo o agregar agua (que exceda la relacion agua-
cemento de disefio) para compensar la pérdida de revenimiento como resultado de demoras
en la entrega o en la colocacién. El concreto el cual comienza fraguar antes de la puesta en
obra sera eliminado.

5.1.8 Preparacion de la Fundacion antes del Colado del Concreto

Antes de comenzar a colocar al concreto, todas las superficies que quedaran en contacto con
él, deberan limpiarse y humedecerse bien. Las superficies rocosas, sobre las cuales se
fundiran concretos deberan prepararse. Una vez preparadas se procedera a colocar una capa
de concreto pobre de 5 a 10 cm de espesor segun lo indique los planos o LA SUPERVISION.

En el caso de que la fundacion esté constituida por suelos no rocosos se debera preparar de
conformidad con las indicaciones de los planos, las especificaciones o de LA SUPERVISION.

No se aceptara el colado de concretos sobre superficies que no hayan sido aprobadas por LA
SUPERVISION, por lo que todo material inadecuado que se encuentre en la fundacion debera
ser removido.

51.9 Colocacion del Concreto

El concreto debera colocarse sobre superficies que estén preparadas para recibirlo, no se
podra iniciar la colocacion del concreto hasta tanto no se haya construido e instalado todos los
encofrados y elementos que quedaran embebidos en la obra y hayan sido aprobados por LA
SUPERVISION.

El concreto debera ser colocado solamente en presencia de LA SUPERVISION, excepto
cuando se haya extendido un permiso para colocar concreto en su ausencia.

El concreto debe ser depositado muy cuidadosamente para evitar segregaciones y no se le
permitira caer mas de 1.25 m en caida libre. En caso que se usen carros o canaletas, se
deberan mantener limpios y usarse en tal forma que se evite la segregacion. El concreto no
debe ser bombeado o descargado a través de conductos que tengan aleacion de aluminio.

En el caso de concreto reforzado debera tenerse cuidado de que el acero que lo refuerza esté
completamente limpio y quede rodeado de concreto y que no queden huecos o cavidades. Es
esencial que ni el refuerzo ni los encofrados se desplacen mientras se coloca el concreto o
que las barras sean movidas después del curado inicial.



El concreto se debe colocar de tal manera que la superficie entre los encofrados o moldes se
mantengan firmemente a nivel para evitar asi el flujo lateral del concreto recién colocado.

Durante la colocacion, la temperatura del concreto se debera mantener tan baja como sea
posible, a fin de evitar los efectos nocivos del calor sobre la calidad del concreto. No se podra
efectuar colados cuando la temperatura ambiental esté muy alta o cuando la temperatura del
concreto fresco exceda los 32°C (90°F).

5.1.10 Curado del Concreto

El concreto recién colado debera mantenerse constantemente humedo y protegerse de dafio
por fluctuaciones de temperatura en la superficie, provocadas por el sol y el viento hasta que
haya fraguado adecuadamente. Adicionalmente se tomaran medidas preventivas para que el
fraguado no sea acelerado, cubriéndolo con sacos hiumedos o con cualquier otro material que
pueda mantenerse humedo permanentemente por lo menos durante 14 dias después del
colado. Aun después de haberse cumplido el periodo minimo de curado, se debera tener
cuidado de evitar que el concreto sufra un secado excesivo, las superficies de concreto que no
sean acabadas, no recibiran tratamiento de membranas liquidas. Podra utilizarse otros
métodos de curado a base de compuestos especiales si se obtiene con anterioridad la
aprobacién de LA SUPERVISION.

El agua que se utilice para el curado debera cumplir con los requisitos del numeral 5.1.5.

5.1.11 Encofrados y Cimbras

EL CONTRATISTA debera suministrar y colocar todos los encofrados, andamios, entibados,
apuntalamientos, apoyos y demas elementos que se requieran para la colocacion del
concreto. En todos los casos, los encofrados deberan adaptarse a la forma y dimensiones de
la estructura de conformidad con los planos, especificaciones o indicaciones de LA
SUPERVISION.

El encofrado debera ofrecer la seguridad y calidad que permita obtener la textura exigida en la
superficie de la estructura y colocada de tal forma que permanezca rigida durante el proceso
de colado y fraguado del concreto, con el empalme de las juntas lo suficientemente ajustado
para evitar fuga de la lechada.

No debera usarse pernos que atraviesen completamente los encofrados, como método para
asegurar el alineamiento de las formaletas, a menos que se haya tomado las debidas
precauciones para asegurar la impermeabilidad una vez que éstos se hayan removido.
Cualquier depresion resultante del uso de pernos que solo hayan penetrado parcialmente las
losas, debera sellarse adecuadamente.

LA SUPERVISION podra pedir a EL CONTRATISTA presentar el disefio y detalles del
encofrado para su aprobacion.

Antes de que cada operacidon de colado sea comenzada, el encofrado debera ser
cuidadosamente examinado y las caras de contacto del molde con el concreto deberan ser
limpiadas, niveladas su superficies completamente y tratadas con aceites adecuados para
moldes.

No se comenzara el colado hasta que LA SUPERVISION haya inspeccionado y aprobado el
encofrado y éste serd removido solamente con el permiso por escrito de LA SUPERVISION.
Se debera tener gran cuidado durante la remocion para evitar impactos y esfuerzos



inaceptables en el concreto.

5.1.12 Mortero de Cemento

Los materiales a usarse en los morteros llenaran los siguientes requisitos:
a) Cemento Pértland tipo |, segun especificaciones ASTM C-150.
b) Arena conforme ASTM designacion C-144-66T y C-40.

c) Agua limpia, libre de aceite, acidos, sales, alcalis, cloruros, materiales organicos y
otras sustancias deletéreas.

d) Dosificacién de los morteros.

TIPO DE MORTERO CEMENTO ARENA
Mamposteria de Piedra. 1 4
Mamposteria de ladrillo de barro 1 4
Enladrillado de Piso 1 6
Repellos 1 4
Afinados 1 2
Pulidos Pasta de cemento -
Tuberia de Cemento 1 3
Paredes de bloque 1 4

Los ingredientes seran preparados en una mezcladora mecanica aprobada. En caso que LA
SUPERVISION analice que sea imposible usar una mezcladora mecanica, autorizara hacerlo
a mano para lo cual EL CONTRATISTA tendra las consideraciones siguientes:

Fabricarlo sobre una superficie limpia, seca y de madera y un volumen con una consistencia
tal, que pueda manejarse faciimente y extenderse con la cuchara. Para cualquiera de los dos
métodos el cemento y la arena deben mezclarse en seco hasta obtenerse una mezcla de color
homogéneo, seguidamente se le agregara el agua en suficiente cantidad hasta producir la
consistencia deseada.

El mortero debera mezclarse sélo en las cantidades necesarias para uso inmediato. El
mortero debera usarse en un periodo maximo de 30 minutos a partir del instante en que se
agregue el agua; por lo que después de ese lapso de tiempo sera descartado.

5.2 CONCRETOS ESPECIALES
5.21 Concreto de 2500 Ibs/pulg2 (180kg/cm2)

La actividad incluye el fundido de concreto el cual debe fabricarse sobre una superficie
impermeable y limpia, haciandose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en peque-as cantidades hasta obtener un producto homogéneo y
cuidando que durante la operacién no se mezcle tierra ni impureza alguna, debera tener la
humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable a fin de llenar los
encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidarade mantener continuamente humeda la
superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al vaciado. Todo el hormigon sera
colocado en horas del dia, La colocacién durante la noche se podra realizar sélo con
autorizacion por escrito de LA SUPERVISION y siempre que EL CONTRATISTA provea por
su cuenta un sistema adecuado de iluminacion. Los métodos de colocacion y compactacion



5.3

del hormigdn seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la
segregacion de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigén sera colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura
consistira en rellenar huecos, remover areas sobresalientes 0 manchadas y reparar cualquier
zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El concreto debera ser
construido segun las lineas y secciones transversales indicadas en los planos

Para la actividad de concreto de 2500 Ibs/pulg2 para se debera de incorporar en el costo de la
ficha el encrofrado y todos los materiales necesarios para su fundicion e instalacion.

ACERO DE REFUERZO
5.31 Descripcion

El acero de refuerzo consistira de barras de seccién circular corrugadas grado 40 de acuerdo
con ASTM A615, ultima version. EL CONTRATISTA debera suministrar, doblar e instalar todo
el acero de refuerzo mostrado en los planos y descrito en estas especificaciones, o conforme
lo indique LA SUPERVISION. El trabajo incluira la instalacion de todo el alambre de amarre,
grapas, soportes y demas aditamentos necesarios para cumplir con los requerimientos de las
especificaciones y producir estructuras de concreto de acuerdo con la mejor practica de
Ingenieria.

5.3.2 Instalacion del Acero de Refuerzo

a) Limpieza

Antes de que el acero de refuerzo sea colocado en su posicidon debera estar limpio de
costras u otros revestimientos que puedan reducir la adherencia.

Cuando haya un atraso en la colocacion del concreto, las barras de refuerzo deberan
ser inspeccionadas y limpiadas si es necesario, antes del colado.

b) Doblez y traslape

El acero de refuerzo sera doblado y traslapado exactamente de acuerdo a las
dimensiones y formas indicadas en los planos correspondientes y de conformidad con
el codigo ACI 318. Cuando fuere necesario hacer traslapes del refuerzo en puntos
diferentes a los que se muestran en los planos, la posicion y longitud de tales traslapes
sera aprobada por LA SUPERVISION y a menos que se muestre de otra manera, los
traslapes seran alternos.

d) Empalmes

El traslape de la malla de refuerzo sera igual al espaciamiento entre los alambres
componentes y fajas adyacentes y seran fijados entre si con alambre de amarre.

e) Espaciadores

Los espaciadores deberan ser de disefo estandar y debera suministrarlos EL
CONTRATISTA como parte del acero de refuerzo para mantener a éste en su lugar.

f) Colocacion del Acero de Refuerzo

Las varillas deberan colocarse en su posicion exacta, como se indica en los planos; los



estribos y amarres deberan estar en contacto directo con las varillas y éstas deben
amarrarse justamente en su posicion correcta con alambre de amarre a fin de que no
sean desplazadas durante el procedimiento del colado. El procedimiento de amarre
sera de tal forma que los extremos del alambre de amarre queden dentro de la seccion
y alejados de la superficie.

Cuando el acero de refuerzo esté en su posicion final, listo para recibir el concreto,
debera ser revisado y aprobado por LA SUPERVISION antes de iniciar el colado, y
dicha revision y aprobacion no exonerara a EL CONTRATISTA de cualquiera de sus
responsabilidades bajo este Contrato.

El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad y 6xido no adherente. Las varillas
se doblaran en frio de acuerdo a los planos sin errores mayores de 1 cm. Ninguna
varilla debera doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos
que se indique o se autoricé por LA SUPERVISION.

En ningun caso el traslape sera menor de 12 pulgadas por barra, los enpalmes de
cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus
centros queden a mas de 24 diametros a lo largo de la pieza, los elementos de
concreto deberan ser constuidos segun las lineas y secciones transversales
indicados en los planos

5.3.3 Recubrimiento del Refuerzo

Se dara recubrimiento al refuerzo segun se indique en los planos, excepto donde se muestre
de otra manera, el recubrimiento minimo de concreto para todo el acero principal debera ser
de 25 mm.

54 LosAs DE CONCRETO

La actividad inluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de losas se
presenta en el siguiente cuadro:

ACTIVIDAD APLICA A ITEM ARMADO DOSIFICACION

LOSA DE LETRINA,
CONCRETO 2,500 PSl, 3
e=5cm, No.2@15cm als

1 varillas #2 @ 15 cm, CONCRETO 2,500
ambos sentidos LBS/PULG2

LOSA DE CONCRETO,
PISO LETRINA, e=5cm 7
No. 2@30cm a/s

1 varillas #2 @ 30 cm, CONCRETO 2,500
ambos sentidos LBS/PULG2

El acabado final de la estructura consiste en rellenar huecos, remover areas sobresalientes
0 manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la
superficie.

5.41 Medida

Se medira por metro cuadrado (m2), la cantidad a pagarse por losa de concreto, sera el
numero de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y



aceptados por LA SUPERVISION.

5.4.2 Pago

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, encofrado,
andamios, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado del concreto para las losas
asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion
de los trabajos descritos en esta especificacion, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA,
reajuste por imprevisiones en su analisis y prevision de costos.

5.5 LosA PREFABRICADA (SUM/INS)

Este trabajo consistira en la construccidon de una losa prefabricada armada con 7 varillas
No. 2, grado 40. Para el encofrado y fundido del concreto se seguira todas las
recomendaciones que se establecen en el numeral 5.1.

Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes
de colocar la otra. No se colocara el concreto mientras el acero de refuerzo no este
completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado del concreto consistira en
el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa y
afinada (superficie con espolvoreado), segun los requerimientos, conformandose a la
seccion transversal, pendiente y alineamiento sefialados en los planos. Se cuidara de
mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias
posteriores al vaciado. El concreto deberd tener una resistencia de 2,500Lb/plg2

Las varillas seran fijadas entre si en cada punto de cruce con alambre de amarre de modo
que no puedan desplazarsedurante el fundido y que el concreto pueda envolverlas
completamente. Seran 4 varillas verticales y tres varillas horizontales segun Plano.

La instalacion consistira en la instalacion y aplomado de losas prefabricados de concreto de
0.91x0.30x0.038 m. tal y como se establece en los planos.

Se debera tener especial cuidado en la instalacion ya que debera quedar facilmente
sujetada en el canal del poste de concreto, esta se instalara desde la parte superior y se
apoyara en la losa previa a lo largo de toda la longitud de contacto, no debera quedar
elementos extrafios en la junta. No se aceptara la colocacion de losas prefabricadas que
estén danadas o no tengan forma rregular. No se aceptara que se golpee con martillo para
su instalacion.

5.5.1 Medida

Se medira por unidad, la cantidad a pagarse por losa prefabricada de concreto, sera el
numero de unidades en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por LA
SUPERVISION.

5.5.2 Pago

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, estos precios y



pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, encofrado,
andamios, mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado del concreto para las losas
prefabricadas asi como por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en
la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion, no pudiendo exigir EL
CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su analisis y prevision de costos.

Para los Item que comprenden: 6 del listado de cantidades de obra.

5.6 DADO DE CONCRETO 30 X30 X 50 cm

Este trabajo consistirda en la construccion de un Dado de Concreto de 30x30x50 cm, sin
refuerzo con una resistencia del concreto de 2,500 Ibs/plg2. Esta actividad incluye el
enconcofrado necesario para la fundicién, se deberan seguir todas las recomendaciones
concernientes para la elaboracién del concreto especificado en los capitulos anteriores.

5.6.1 Medida

La unidad de medida para los dados de concreto sera la unidad, y se contabilizaran aquellos
que fueron ordenados, terminados y aprobados por LA SUPERVISION.

5.6.2 Pago

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion. No pudiendo
exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su analisis y prevision de costos.

Aplica para los item No. 4 del listado de cantidades de obra.

5.7 POSTES CONCRETO PREFABRICADO (SUMINISTRO/INSTALACION)

La actividad consiste en la construccion de postes estructurales de concreto 13 x 13 cm, y
una longitud de 2.80m, con refuerzo longitudinal con 4 varillas No. 3 y transversal con
varilla No. 2 en forma de “X” a cada 25cm, el acero sera grado 40. El encofrado, armado,
fundido, desencofrado y curado de postes prefabricados, resistencia del concreto sera de
2,500 Lbs / Pig2.

El acabado del concreto consistira en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que
tenga una textura uniforme lisa, segun los requerimientos, conformandose a la seccién
transversal, pendiente y alineamiento sefalados en los planos. Se cuidara de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Se debe tener especial cuidado en los dos tipos de secciones que se muestran en
los planos para la fabricacion de los mismos.

Este trabajo de instalacion consistira en la instalacion y aplomado de postes de concreto
prefabricados de concreto de 0.13x0.13x2.80 m tal y como se establece en los planos.



Se debera tener especial cuidado en la instalacion ya que debera quedar alineado con el
otro poste y quedar debidamente embebido en el dado de concreto que sirve de cimiento,
este debera quedar bien aplomado y completamente vertical el canal debera quedar en el
sentido del poste opuesto para la posterior colocacion de las losas prefabricadas de
concreto. No se aceptara la colocacion de postes prefabricados que estén dafiadas o no
tengan forma rregular. No se aceptara que se golpee con martillo para su instalacion.

5.71 Medida

Se medira por unidad, la cantidad a pagarse por poste de concreto prefabricado, sera el
numero de unidades contados en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados
por LA SUPERVISION.

5.7.2 Pago

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, estos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, andamios,
mezclado, transporte, colocacién, acabado y curado del concreto para los postes asi como
por mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos descritos en esta especificacion, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste
por imprevisiones en su analisis y prevision de costos.

Para los Item que comprenden: 5 del listado de cantidades de obra.

5.8 PEDESTAL DE CONCRETO LETRINA

Este trabajo consistira en la construccion de un Pedestal de Concreto de 30x30x15 cm, sin
refuerzo con una resistencia del concreto de 2,500 Ibs/plg2. Esta actividad incluye el
concofrado necesario para la fundicidon, se deberan seguir todas las recomendaciones
concernientes para la elaboracién del concreto especificado en los capitulos anteriores.

5.8.1 Medida

La unidad de medida para el pedestal de concreto sera la unidad, y se contabilizaran aquellos
que fueron ordenados, terminados y aprobados por LA SUPERVISION.

5.8.2 Pago

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y
pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte,
colocacion, asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion. No pudiendo
exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su analisis y prevision de costos.

Aplica para los ftem No. 11 del listado de cantidades de obra.



6.1

6.2

SECCION 6

ACTIVIDADES CONEXAS

ACTIVIDADES CONEXAS

PUERTA DE MADERA LETRINA (PREFABRICADOS)

Este trabajo consistira en la construcciéon de una puerta de madera para letrina con su
contramarco de acuerdo a plano de detalles. El tamafio sera de 0.75x 1.82 ms. y se forrara
la estructura con madera de 10” en el lado exterior. La madera sera tratada y preservada
de tal forma que permita aplicar el acabado especificado, la madera debera estar limpia de
rebabas, polvo u otras sustancias que perjudiquen el tratamiento preservador. En el taller
las piezas de madera sélidas ingresaran preparadas con los cortes y perforaciones
requeridos antes de ser curadas, con la humedad exigida, la variacion de su espesor y
dimensiones no sera mayor mas o menos 2mm, perfectamente rectas, sin fallas en sus
aristas y caras vistas. La madera debera ser curada y sélida puede presentar nudos sanos
y adherentes, siempre que no superen un diametro de 10mm en caras vistas y que la suma
de diametros de los nudos no sea mayor de 20mm por cada metro lineal de puerta. La
puerta debera pintarse ya sea con pintura de aceite o pintura de madera para evitar que se
deteriore a largo plazo.

Se considera 2 bisagras pesadas de 3”, dos pasadores metalicos de 10mm
(externo/interno), asi como un llamador metelico exterior. Previo a la fabricacion de las
puertas, deberan verificarse las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra y si hay
variaciones deberan ser corregidas por el contratista sin que ello represente costo
adicional.

6.1.1 Medida

Las puertas se mediran por unidad completa. La cantidad a pagarse, sera el numero de
puertas contadas en la obra, trabajadas ordenadas, ejecutadas y aceptadas por LA
SUPERVISION.

6.1.2 Forma de Pago

Se pagara al precio del contrato estipulado en el item correspondiente, este precio debera
incluir la compensacién total por suministro, construccion, instalacion y acabados de la puerta,
asi como mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los
trabajos necesarios, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en
su andlisis y prevision de costos.

Aplica para el item No. 9 del listado de cantidades de obra.

ASIENTO PARA LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO INCLUYE ACCESORIOS



La actividad consiste en el suministro e instalacion del asiento de porcelana para letrina de
cierre hidraulico de acuerdo a plano de detalles. El asiento debera colocarse con el
alineamiento y la estatica adecuada y de acuerdo con las indicaciones del fabricante. No debe
haber fugas en la instalacion y se deberan utilizar los accesorios especificados como juntas
flexibles para su fijacion.

Durante la instalaciéon se garantizara que no se introduzcan objetos extrafios en la tuberia. Se
mantendra libre de dafos el, piso de la letrina y en general toda la caseta. Se debera asegurar
que quede debidamente sujetada al pedestal de concreto y la adecuada conexion con la
tuberia de PVC de salida.

6.2.1 Medida

Los asientos para letrina se mediran por unidad y para el pago se mediran las unidades que
hayan sido ordenados, construidos y aprobados satisfactoriamente, de acuerdo a los planos y
especificaciones y con el visto bueno de LA SUPERVISION.

6.2.2 Pago

El precio unitario por cada unidad se pagara de acuerdo a lo estipulado en el Contrato e
incluird el Suministro de materiales, acarreo, mezclado, colocacion, acabado, asi como mano
de obra, herramientas, andamios, equipos, herramientas y todas las actividades conexas
necesarias para la realizacion de los trabajos descritos, no pudiendo exigir EL
CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su analisis y prevision de costos.

Aplica para los item No. 10 del listado de cantidades de obra.

6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3” PVC SDR-64

Las tuberias seran suministradas por EL CONTRATISTA en el sitio de trabajo, previa
aprobacion por escrito de LA SUPERVISION. LA SUPERVISION fundamentara su aprobacion
conforme a la certificacion del fabricante indicando que cumple con las normas
correspondientes que avalan a las tuberias y accesorios para agua residual. EI material
debera cumplir las normas ASTM D - 1784 para tuberia lisa.

La tuberia sera fabricada de conformidad con las normas ASTM D - 3034 con campana
integral. El material sera termoplastico, compuesto de polimero de cloruro de polivinilo, sélido,
incoloro, con alta resistencia al agua, a los alcoholes y a los acidos y alcalis concentrados en
su edicion mas reciente para “Tuberias plasticas de cloruro de polivinilo” u otras normas
internacionales reconocidas que le sean aplicables (Las que deberan cumplir con la siguiente
rigidez minima: para tuberia de pared lisa: 28 libras/pulg® La junta debera cumplir con la
norma de hermeticidad ASTM-3212, en caso de empaque elastomérico segun norma ASTM
F-477.

El pegamento a utilizar en la junta cementada, debera ser pegamento para PVC que cumpla
con la norma ASTM-D-2564.



6.4

Para la recepcion satisfactoria del suministro debera verificarse lo siguiente:

¢ Rotulado de acuerdo a la normativa [nombre del fabricante, diametro nominal del tubo,
clasificacion de la celda de PVC o cddigo del material, RD o SDR o RIGIDEZ, designacion
de la normativa ASTM, codigo del record de produccion (fecha de fabricacion), sello de
certificacion].

e Que el marcado de la tuberia permanezca legible después del manejo, almacenaje e
instalacién de las tuberias.

¢ Que la tuberia esté libre de rajaduras, agujeros, deformaciones, incrustaciones extrafias u
otros defectos

Para su instalacion, sera efectuada de manera de formar un conducto continuo, sin filtraciones
y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse empezando por el punto
mas bajo, con las campanas hacia agua arriba, debera de evitarse que penetre material
extrafo en la tuberia durante la instalacién, cuando se interrumpa la instalacién el extremo
abierto debera de protegerse.

El interior de la tuberia, debera mantenerse limpio antes de la instalacién y hasta que se
acepte el trabajo. Las tuberias deberan de colocarse de acuerdo a las lineas y niveles
indicados en los planos, debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en los puntos
indicados en los planos, procurando el menor nimero de uniones posibles, las deflexiones no
deberan ser mayores a las permitidas por el fabricante, los cortes deberan ser lisos y en
angulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y esquinas puntiagudas, las espigas y
campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estén limpias, luego se le aplica el
pegamento para tuberia PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar
maximo un (1) minuto y se debera realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos
24 horas para ingresar agua a la tuberia, las tuberias con junta rapida, el contratista debera
presentar constancia del fabricante que garanticé la calidad del empaque a utilizar.

6.3.1 Medida

Se medira por metro lineal, la cantidad a pagarse sera el numero de metros lineales, de
tuberia medidas en la obra, de tuberia instalada, las cuales deberan de ser ordenadas,
ejecutadas y aceptados por LA SUPERVISION.

6.3.2 Forma de Pago

Se pagara el precio del contrato estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de materiales, transporte, y colocacion asi
como ser mano de obra, equipo, herramientas y almacenamiento. No pudiendo exigir EL
CONTRATISTA, reajuste por imprevisiones en su analisis y previsién de costos.

Para los Item que comprenden: 12 del listado de cantidades de obra.

TECHO LETRINA (PREFABRICADO)

Este trabajo consistira en construir un techo con estructura de canaleta de milimétrica de 2"x4”



y cubierta de lamina de aluzinc cal 26 de acuerdo a planos con el fin de dar proteccion a la
letrina de las acciones del medioambiente y de acuerdo a plano de detalles. Se verificara que
las soldaduras entre canaletas sean continuas libres de escorias u agujeros producto de la
mala utlizacion de técnicas de soldadura por arco electrico, ya que de ocurrir lo anterior el
Supervisor ordenara el remplazo de dichas piezas dafadas por otras en buenas condiciones.
El supervisor aprobara el inicio de la instalacién de la lamina de Aluzinc cuando todas las vigas
estan debidamente colocadas vy fijas a las columnas de la Letrina.

Las laminas tienen una longitud de 6°, la cual sera sujetada directamente en las canaletas que
conforman la estructura de soporte, Utilizando Pernos para lamina de %2’x12 de largo a su ves
anclados a las columnas prefabricadas, mediante la soldadura de las canaletas a los pines de
varilla corrugada de 3/8” previamente fundidos en las estructuras de soporte.

6.4.1 Medida

Se medira el techo de letrina por unidad y para el pago se mediran las unidades que hayan
sido ordenados, construidos y aprobados satisfactoriamente, de acuerdo a los planos vy
especificaciones y con el visto bueno de LA SUPERVISION.

6.4.2 Pago

El precio unitario se pagara de acuerdo a lo estipulado en el Contrato e incluira el Suministro
de materiales, acarreo, instalacion, colocacion, acabado, asi como mano de obra,
herramientas, andamios, equipos, herramientas y todas las actividades conexas necesarias
para la realizacion de los trabajos descritos, no pudiendo exigir EL CONTRATISTA, reajuste
por imprevisiones en su analisis y prevision de costos.

Aplica para los item No. 13 del listado de cantidades de obra.

6.5 VENTILA PARA LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO

Este trabajo consistira en la instalacion de ventilas, fabricandolas de tuberia hg cedula 40 de
2" de diametro conformada por un niple de tubo hg de 8" de longitud el cual debera quedar
instalado en el momento de la fundicién de la losa superior de la fosa. Una vez que se instala
el niple se colocara un codo hg de 2"X 90 grados y finalmente se instalara una red de tela
metalica de 1/16" sujetado con una abrazadera metalica para evitar la entrada de insectos,
basuras y otros

6.5.1 Medida

Las ventilas se mediran por unidad ordenadas, terminadas y aprobadas por LA
SUPERVISION.



6.5.2 Pago

El precio unitario correspondiente en el contrato, debera incluir el suministro, fabricacion,
pintura, transporte, instalacion y en general, todo gasto por mano de obra, materiales, equipos,
y actividades conexas en que incurra EL CONTRATISTA para construir y dejar instaladas las
ventilas tal y como se indica en los planos.

Aplica para los ftem No. 14 del listado de cantidades de obra.

6.6 ROTULO

El rétulo debera ser de una longitud de 2 metros y alto de 1.20 metros, sera de lamina de zinc,
esta debera ser apoyado en un marco de metal de 1"x1"x3/16” y se colocara una cruz en la
parte posterior cruzados a la mitad, este marco a su vez ser apoyado sobre otra estructura
metdlica de angula de 2°x"2x3/16”, las patas deberan estar enterradas 65cm en concreto a
proporcion 1:4:4 y debera haber una altura libre a la parte inferior del rétulo de 1.70 m del
suelo, el disefo se le entregara al oferente ganador

6.6.1 Medida

Los rotulos se mediran por unidad ordenadas, terminadas y aprobadas por LA
SUPERVISION.

6.6.2 Pago

El precio unitario correspondiente en el contrato, debera incluir el suministro, fabricacion,
pintura, transporte, instalacion y en general, todo gasto por mano de obra, materiales, equipos,
y actividades conexas en que incurra EL CONTRATISTA para construir y dejar instalados los
rétulos tal y como se comparta el arte.

Aplica para los ftem No. 15 del listado de cantidades de obra.



7.1

7.2

SECCION 7

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

GENERALIDADES
711 Responsabilidades

EL CONTRATISTA ejecutara las acciones necesarias tendientes a proteger el ambiente y
evitar que en el area de influencia del Proyecto se genere contaminacién del aire, del suelo,
de los cuerpos de agua, especialmente del nivel freatico, y del medio socio-econémico, por
la emision de ruidos, particulas, sustancias nocivas o desechos generados durante las
actividades de construccion. En razén de esto, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con
las diversas disposiciones y regulaciones ambientales vigentes en Honduras y las
estipuladas en el presente documento. En caso de incumplimiento de las mismas, EL
CONTRATISTA estara en la obligacion de indemnizar al Gobierno de Honduras por todo
reclamo o penalizacidon que pueda surgir.

71.2 Definicion de la Autoridad Competente

En las presentes Especificaciones debera entenderse como “Autoridad Competente”,
dependiendo de su area de aplicacion, una o la combinacién de varias autoridades que a
continuacion se detallan:

Supervisor Supervisor designado por la MUNICIPALIDAD

UMA Unidad Municipal Ambiental.

SERNA Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos
Naturales y Ambiente.

ICF Instituto de Conservacion Forestal

MSP Secretaria de Salud Publica

ACCIONES PARA LA PROTECCION DEL AIRE
7.21 Afectacion de la Calidad del Aire por Material en Particulas

EL CONTRATISTA durante la ejecuciéon de los trabajos de construccion, debera tomar
todas las precauciones necesarias para evitar la generacién y emisién de polvo o de
particulas volatiles, que en exceso puedan provocar alteraciones al ambiente y afectar la
salud publica de los residentes del area de influencia del proyecto. Lo anterior obliga a EL
CONTRATISTA a ejecutar las siguientes acciones:

« Las areas donde se hagan labores de remocion de material, , segun lo establezca LA
SUPERVISION con buen criterio.- Esto se hara donde la zona esté expuesta a vientos



que dispersen el polvo, y especialmente en las cercanias de areas habitadas.- No se
permitira la utilizacion de compuestos nocivos de facil evaporacién, ni el uso de aceite
quemado; EL CONTRATISTA se obliga a conservar un ambiente de trabajo bajo
consigna de alta seguridad ecoldgica para su personal.

En apilamientos de material seco y fino, que no seran removidos inmediatamente,
debera establecerse el uso de plasticos o lonas, que cubran la superficie de éstas. En
verano, sera Util para minimizar la dispersion de polvo y en invierno, para minimizar el
arrastre de sedimentos especialmente a las fuentes de agua en caso que existan.

Las volquetas cargadas de material de excavacion, desechos y otros materiales, sujetos
de ser dispersados por el viento, deberan utilizar lonas que cubran totalmente el area
expuesta.

Antes de la ejecucion de cualquier trabajo LA SUPERVISION, debera constatar el uso de
implementos por parte del personal de EL CONTRATISTA, que garanticen la seguridad
ocupacional y salud de los trabajadores contra la contaminacion del aire, tales como
mascarillas nasales, anteojos de proteccion ocular, etc.

7.2.2 Afectacion de la Calidad del Aire por la Generacion de Ruido,

Vibraciones, Humo y Gases

Las siguientes disposiciones deberan ser estrictamente acatadas por EL CONTRATISTA a
fin de evitar contaminar el ambiente:

La Quema de Desechos de Construccion a Cielo Abierto de desechos sélidos, no sera
permitido en ninguna de las actividades del Proyecto, ni dentro ni fuera del area de
influencia del mismo. Con ello se evitara ademas, provocar siniestros en edificaciones
cercanas.

También como parte del control de contaminacion del aire, debera evitar la emision de
gases, tales como excesivas aspersiones de pinturas y otros materiales, que afectan la
vida ambiental en la periferia del proyecto.

Debera igualmente evitar la generacion de ruido y vibraciones en niveles tales que sean
nocivos para la salud humana. En particular se debera cumplir con lo siguiente:

— El equipo que se encuentre en un estado de deterioro, que genere ruidos y
vibraciones en niveles tales, que sean molestos para el personal y para la poblacion
aledafna a las areas de trabajo, debera ser sacado de operaciones y sometido a una
revision.

— A fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo y la maquinaria, EL
CONTRATISTA debera mantener un programa de mantenimiento preventivo.

— En areas donde el personal este sujeto a exponerse a niveles de ruido mayores a
80 decibeles, sera obligatorio el uso de orejeras.

— Equipos tales como Compresores y Equipos Auxiliares deberan ser equipados con
silenciadores para la eliminacion de ruido o estar revestidos con aislante acustico.

— Los silenciadores de compresores y otros equipos deberan ser mantenidos en
buena y eficiente condicién de operacion.

En caso de encontrarse algun equipo operando con combustién incompleta y por lo tanto
generando gases de sulfuro y de compuestos de nitrégeno, debera ordenarse una
inmediata revision del equipo y sacarlo de operacion.

A fin de asegurar el buen funcionamiento del equipo y la maquinaria, EL CONTRATISTA
debera mantener un programa de mantenimiento preventivo.
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7.2.3 Afectacion de la Calidad del Aire por Generacion de Malos Olores

EL CONTRATISTA debera evitar en todo momento la generacidon de malos olores; en
particular debera cumplir con lo siguiente:

Si en el desarrollo de las actividades constructivas, se tuviera la necesidad de emplear
substancias 6 mezclas que produjeran olores penetrantes o desagradables, EL
CONTRATISTA debera de tomar las acciones pertinentes para limitar la expansién de
los mismos fuera del sitio de la obra.

El almacenamiento de Materiales, Combustibles y Lubricantes se debera efectuar
conforme las especificaciones dadas por el proveedor. EL CONTRATISTA debera
ejercer un estricto control para asegurar su cumplimiento.

El personal que entre en contacto directo con materiales o insumos volatiles, debera
protegerse con equipo especial.

ACCIONES PARA LA PROTECCION DEL SUELO

7.31 Afectacion por Erosién Lineal y/o Transversal

EL CONTRATISTA durante el proceso constructivo, debera tomar toda clase de
precauciones a fin de que en el desarrollo de las obras, no se generen erosiones que
provoquen alteraciones substanciales a la conformacion natural en los terrenos publicos 6
privados circundantes a las obras, especialmente en las épocas de lluvias 6 por rotura de
tuberias que conduzcan fluidos. Al efecto, en forma conjunta con LA SUPERVISION,
debera cumplir con lo siguiente:

Utilizar y construir retenes, aliviaderos, cunetas, drenajes, etc., a fin de desviar a lugares
seguros los excesos de agua que se pudiesen presentar durante y después de la
construccion de las obras.

Cualquier afectacion no contingencial a terceros, sera de plena responsabilidad de EL
CONTRATISTA, el cual absorbera los costos y obligaciones legales que dicha situacién
conlleve, quedando a criterio y decision de LA SUPERVISION, la identificacion si existié
0 no la contingencia de los hechos.

Al finalizarse los trabajos, LA SUPERVISION, inspeccionara las zanjas y otras
excavaciones, verificando si los niveles de los sectores excavados y posteriormente
rellenados guardan el mismo nivel y caracteristicas morfolégicas que tenia originalmente
el terreno.

7.3.2 Afectacion por Movimiento de Tierras e Inestabilidad de Taludes

El movimiento de tierras, estara sujeto a las siguientes condiciones:

Cualquier movimiento masivo de tierra o su traslado a otro sector, no debe implicar o
conllevar a la inestabilidad de terrenos o estructuras aledafias a los sitios donde se
desarrollen esas acciones; para ello EL CONTRATISTA tomara las medidas preventivas
que cada caso en especial requiera, previa aprobacién de LA SUPERVISION, quien
tendra la competencia de suspender las actividades que estime pertinentes si se
presentasen casos de inestabilidad en los terrenos aledanos a las obras.



De haber necesidad de excavaciones profundas o cortes de terreno muy pronunciados,
EL CONTRATISTA debera prever, principalmente en la época de lluvia 6 en terrenos
sueltos, la utilizacién de ademes, tablestacados o ataguias, a fin de evitar aterrar a su
personal y la desestabilizacion 6 deslizamientos de los terrenos y edificaciones aledarnos
a las obras. LA SUPERVISION podra exigir la utilizacion de tales dispositivos en los
casos que estime conveniente.

En caso de presentarse volumenes sobrantes de las excavaciones realizadas, estos se
deberan depositar en los sitios previamente determinados por EL CONTRATISTA y
aprobados previamente por LA SUPERVISION y EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA sera el unico responsable por los dafios ocasionados por ese motivo
a terceros 0 a las edificaciones.

7.3.3 Afectacion a la Calidad del Suelo por Residuos Soélidos

Las siguientes estipulaciones deberan observarse:

La basura, desechos de combustibles y carburantes, partes de maquinarias 6 materiales
generados durante la construccion, deberan ser depositados en los sitios que autorice
EL CONTRATANTE.- Bajo ningun concepto sera permitido el depdsito permanente de
ningun tipo de desechos sobre el suelo a cielo abierto, dentro del area de influencia del
Proyecto.

LA SUPERVISION, debera evaluar los desechos que se depositaran en el basurero y EL
CONTRATISTA debera, en caso necesario, preparar un depdsito impermeable o
prefabricado en el sitio autorizado por EL CONTRATANTE, para impedir la posible
contaminacion del suelo, por desechos que eventualmente sean muy contaminantes.

EL CONTRATISTA debera contar con un servicio diario de recoleccion de basura, para
atender las diferentes areas de trabajo.- A fin de evitar apilamiento de desechos en
forma desordenada, se estableceran sitios fijos de depdsito de basura en las areas de
trabajo, con espaciamientos minimos de 200 m, preferiblemente con el uso de
recipientes recolectores.

EL CONTRATISTA prestara especial atencion para que las mezclas de concreto, se
realicen en zonas predestinadas, las cuales deberan ser protegidas contra la infiltracion
de lechadas u otros productos aglomerantes, mediante la utilizacion de tableros o
membranas plasticas de alta densidad.

El suelo al final del proyecto, debera quedar libre de todas aquellas obras provisionales y
edificaciones que se utilizaron durante la construccion. Los desechos y materiales
sobrantes generados durante la misma, tendran como destino final unicamente los sitios
autorizados previamente por EL CONTRATANTE.

No sera permitido el apilamiento de basura por mas de 2 dias en los sitios de trabajo,
excepto que por el bajo volumen y el tipo de desecho, siempre y cuando LA
SUPERVISION apruebe la demora en la recoleccion.

Tal como se menciono anteriormente, EL CONTRATISTA debera aprovisionar sus
volquetas con una lona que cubra toda el area descubierta, para minimizar la dispersion
de materiales sobre las vias de acceso.

En caso de material esparcido sobre pavimentos existentes u otras superficies de
acceso, EL CONTRATISTA debera removerlo a solicitud de LA SUPERVISION.



7.34 Afectacion a la Calidad del Suelo por Vertidos Liquidos

EL CONTRATISTA debera tomar las medidas necesarias para controlar que no ocurran
derrames de sustancias contaminantes al suelo, areas verdes, o dafios ambientales a los
acuiferos subterraneos o al suelo, provocados por depdsitos superficiales 6 subterraneos
de desechos liquidos provenientes de la construccion de las obras. En especial, debera
acatar las siguientes disposiciones:

7.4

En caso de necesidad de realizar mezclas o preparaciones de substancias liquidas
contaminantes, previa la aceptacién de LA SUPERVISION y EL CONTRATANTE, EL
CONTRATISTA debera proponer soluciones tendientes a superar esa afectacion
ambiental, tales como construccién de depdsitos impermeables o prefabricados, que
impidan la posible contaminacion del suelo.

De darse la existencia de sobrantes de esas mezclas liquidas contaminantes que tenga
que desechar, EL CONTRATISTA apelara a las autoridades antes citadas, con el fin de
que le indiquen los medios y forma de la disposicion final de las substancias, de no
hacerlo asi, sera responsable de las acciones legales que esas autoridades estimen
convenientes para mitigar el dano ambiental causado.

ACCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS CUERPOS DE AGUA

7.41 Cambio de los Regimenes de Escurrimientos y/o Caudales

EL CONTRATISTA se obliga a:

a)

b)

Proteger los cursos naturales de aguas, tratando en lo posible de evitar modificar sus
cauces, reduciendo su capacidad hidraulica normal.

Las tuberias deberan instalarse en forma aérea, aprovechando la existencia de alguna
obra existente (puente) o, enterrada en el cauce, asegurando la instalacion adecuada
de anclajes y recubrimiento de proteccion.

Realizar por su propia cuenta y riesgo, los arreglos necesarios para asegurar la
descarga de las aguas pluviales, naturales o las generadas por la construccion de las
obras, ya sea canalizandolas o desviandolas, de modo que sus acciones resulten
satisfactorias tanto para LA SUPERVISION, como para las personas con derechos
sobre las tierras, cuerpos o cursos de agua a las cuales se descargan.

7.4.2 Afectacion por Cambios de la Calidad del Agua

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA:

a)

b)

Controlar que no ocurra cualquier tipo de contaminacién contra los cuerpos de agua,
sean estos de indole superficial o subterranea, para ello ejercera las acciones
preventivas necesarias.

Bajo ningun concepto EL CONTRATISTA descargara desechos en los cauces de
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d)

f)

g)

h)

)

b)

fuentes superficiales, ni dentro de una franja de 100 m a cada lado de la rivera de las
fuentes.

Cuando se efectuen labores de construccion de obras aledafas a los cursos de agua, o
dentro de una franja de 100 m respecto a éstos, los desechos que se generen deberan
ser colocados en sitios fijos, respetando los espaciamientos minimos de 100 m
anteriormente indicados.

Evitar la generacién de arrastres o infiltracion de materiales de construccion,
desperdicios de maquinaria, desechos de construccién, basuras, combustibles y
lubricantes, quedando obligado a las reparaciones ambientales que por estas
deficiencias se deriven.

Asimismo, debera de tomar las prevenciones para evitar que en las excavaciones
realizadas, se presente estanqueidad de flujos, inclusive de agua, construyendo drenes
para su evacuacion, u obras de proteccién superficial que impida el ingreso de flujos a
su interior.

El agua extraida del bombeo de achique, no debera ser descargada directamente en
fuentes superficiales. Por su alto contenido de sdlidos, el agua de achique debera ser
descargada sobre suelos arenosos, que permitan su rapida percolacion.

EL CONTRATISTA, previamente a la ruptura de calles para zanjeo, debera
inspeccionar las areas aledafias conjuntamente con los técnicos de la Alcaldia
Municipal, para conocer en el campo, la posible localizacién de tuberias existentes y
evitar asi un dafo accidental.

En caso de una ruptura accidental de alguna tuberia existente, EL CONTRATISTA
debera proceder a su reparacion inmediata y notificar a los duefios de la misma. Los
costos seran cubiertos totalmente por EL CONTRATISTA.

Todo equipo que deba operar en areas aledafas a los cauces de quebradas, rios
debera ser previamente revisado. En caso de encontrarse averiado, con fugas visibles
de hidrocarburos o lubricantes, LA SUPERVISION debera ordenar su salida de
operacion inmediata.

Los desechos de lubricantes deberan recolectarse, para su posterior reuso/reciclaje.-
EL CONTRATISTA, conjuntamente con LA SUPERVISION vy la Alcaldia Municipal,
deberan estudiar y decidir las alternativas de manejo seguro de estos desechos.

743 Manejo de Aguas Residuales en Campamentos y Planteles

No se permitira bajo ninguna circunstancia, la descarga directa de aguas negras o
residuales crudas en fuentes superficiales. Estos centros deberan contar con letrinas (1
letrina por cada 10 empleados permanentes) y de ser necesario con algun sistema de
fosas sépticas, aprobado por LA SUPERVISION.

En los planteles debera evitarse el mal drenaje y estancamiento de agua, conformar los
patios periédicamente para evitar proliferacion de vectores.

ACCIONES PARA LA PROTECCION DE LA FAUNA Y FLORA

7.51 Afectaciones de las Especies y sus Habitat

Las siguientes disposiciones son de estricto cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA:



a) Evitar provocar cualquier dafio contra la fauna y flora o de su habitat. Para ello debera
tomar las acciones precautorias a fin de solamente efectuar descapote y actividades
constructivas en sitios designados por LA SUPERVISION.

b) Instruir a su personal sobre la prohibicion de cazar animales de cualquier especie, que
son especies endémicas y/o en peligro de extincion.

c) Queda terminantemente prohibida, la descarga de desechos sdlidos y liquidos a los
cuerpos de agua dulce, por las actividades de construccion.

d) En caso de accidentes provocados o imprevistos, que tengan como consecuencia la
descarga directa o indirecta de cualquier tipo de desechos a rios o a areas, EL
CONTRATISTA quedara sujeto a multa por parte de la Alcaldia Municipal o de Mi
Ambiente y en forma simultanea debera cubrir los costos del saneamiento.

e) Con el fin de proteger la fauna terrestre, se evitara la proliferacion de roedores, vectores
u otros animales que pudiesen interferir con las especies autoctonas de la zona,
evitando el control indiscriminado de plagas que pudiesen afectar la biota circundante.

7.5.2 Afectacion de la Composicion de la Flora

Las siguientes disposiciones son de estricto cumplimiento:

a) No se permitira bajo ningun concepto que EL CONTRATISTA utilice madera o material
vegetativo extraido de la zona del proyecto, para la construccién de ademes de madera,
apuntalamientos, encofrados u otras actividades de construccion.

b) Sdlo se podran talar arbustos y arboles, previa la emisién de los permisos respectivos
otorgados por la autoridad competente. Asimismo se debera hacer una restitucidén
forestal de 5 arboles o arbustos nuevos por cada uno que se tale, la que debera
hacerse con especies nativas de la zona.- El lugar de siembra de esa restitucién no
debera de afectar a futuro las condiciones estructurales de la obra construida, y debera
permitir las actividades de operacion y mantenimiento del sistema. Ademas EL
CONTRATISTA debera describir en su bitacora de proyecto, la ubicacién y especie del
arbol o arbusto a ser sacrificados, y determinar conjuntamente con LA SUPERVISION y
autoridades competentes la localizacion de las nuevas plantas a sembrar.

7.6 ACCIONES DE PROTECCION DE RECURSOS HISTORICOS Y ARQUEOLOGICOS

Todo hallazgo de vestigio histérico, por pequefio que éste sea, debera ser notificado a las
autoridades que regulan la extraccion del patrimonio histérico del Pais. En caso de
encontrarse un vestigio historico, se interrumpiran los trabajos en la zona en mencion hasta
que la autoridad competente asi lo estime conveniente, quedando a concertacion entre EL
CONTRATISTA y LA SUPERVISION, el levantamiento de un acta que certifique una
demora de caracter involuntaria y no imputable a EL CONTRATISTA.

Si por motivos de trazo o edificaciéon de nuevas obras se tuviera que afectar un bien
histérico, EL CONTRATISTA y LA SUPERVISION se apersonaran ante las autoridades del
Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia, a fin de solicitar los permisos respectivos,
cumpliendo con las instrucciones que de ella emanen, a fin de salvaguardar ese patrimonio.
Si ello conllevase costos adicionales, se levantara en conjunto un acta detallando
presupuestariamente y en forma desglosada el monto a invertir por esos cambios,
sometiendo a consideracion de LA SUPERVISION para su aprobacion, el incremento de
costos.
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ACCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS USUARIOS

7.71 Afectacion a la Calidad del Ambiente

EL CONTRATISTA en coordinacion con LA SUPERVISION, debera programar sus
actividades y uso de equipos en calles para no afectarlos con excesos de ruidos, polvo,
entorpecer su acceso y/o provocar molestias por motivo de su trabajo.

7.7.2 Afectacion a la Infraestructura, Vialidad, Accesibilidad y Servicios

EL CONTRATISTA de comun acuerdo con LA SUEPERVISION debera:

a)

b)

Informar a los usuarios de los sistemas de Agua Potable, Energia Eléctrica y Telefonia,
con la suficiente antelacion y en forma planificada, acerca de las diversas interrupciones
al servicio y su duracion que se pudiesen provocar por la ejecucion de los trabajos del
proyecto, dicha informacion podra ser transmitida por medios escritos, radiales o
televisados, siendo necesaria por lo menos la utilizacion de dos de dichos medios de
comunicacion. Lo anterior, debera efectuarse en coordinacién con La Municipalidad,
ENEE y HONDUTEL.

Aprovisionar las areas de trabajo de las obras grandes que lo ameriten, de bodegas, de
planteles de operacién y de campamentos, con contador o medidor para control de
consumo de energia eléctrica, a ser instalado por la ENEE.

7.7.3 Afectacion a la Salud Publica

EL CONTRATISTA:

a)

b)

d)

En observancia a las normas sanitarias vigentes EL CONTRATISTA proveera,
construira y trasladara a la terminacioén de las obras, los servicios sanitarios temporales
utilizados por sus empleados en el transcurso de la construccién. Los mismos durante
toda la construccién, deberan ser frecuentemente aseados y desinfectados junto con
los terrenos que los rodean, asegurandose que su personal asi como los visitantes del
proyecto los empleen.

Sera el Unico responsable de los reclamos y demandas que los moradores adyacentes
a la zona en construccién presentasen por motivos de negligencias, por lo que antes de
realizar este tipo de trabajos, debera planificarlos de comun acuerdo con LA
SUPERVISION, la Alcaldia Municipal, demas autoridades competentes, y fuerzas vivas
de la comunidad.

Debera acatar lo indicado en las medidas de control de emision de polvo, ruido y
vibraciones, que minimicen las molestias a la poblacién aledafa. Debera asi mismo
asegurar, la desinfeccion eficiente en las fuentes de abastecimiento, durante toda la
ejecucién de las obras.

En vista de la situacion de pandemia que esta atravesando el pais ademas de las
medidas de seguridad vigentes, se debera cumplir con el Protocolo de Bioseguridad por
motivo de la pandemia COVID-19 para los Proyectos de Construccion, aprobado por la
Secretaria del Trabajo y Seguridad Social de Honduras. Por lo cual, EL
CONTRATISTA debera de incluir dentro de sus costos indirectos todos los gastos
para cumplir con el protocolo de bioseguridad. (mascarillas, Alcohol, Gel, zonas
para lavado de manos y aseo personal).



7.74 Seguridad Ocupacional

EL CONTRATISTA respetara y cumplira con toda la legislacion y normativa vigente en los
aspectos de legislacion laboral y de proteccién de la seguridad de los trabajadores y
cuidara que su personal y sus empleados locales también la respeten. Particularmente,
sera responsable de cumplir las disposiciones contenidas en la Legislacion Laboral
vigente. LA SUPERVISION podra solicitar cuando considere necesario los comprobantes
del cumplimiento de ese requisito.

EL CONTRATISTA identificara los riesgos relativos a la seguridad de los trabajadores para
cada una de las actividades programadas y propondra las medidas organizacionales de
caracter preventivo, asi como los equipos de proteccion individual que seran puestos a
disposicion del personal y cuyo uso sera controlado para eliminar estos riesgos.

EL CONTRATISTA debera observar lo siguiente:

a) El uso, transporte, almacenamiento y manipulacion de materiales, se debera efectuar
conforme las especificaciones dadas por el proveedor.- EL CONTRATISTA debera
cumplir estrictamente con las especificaciones para el manejo de tuberias,
hidrocarburos, lubricantes, materiales inflamables, etc.

b) Solamente personal experimentado de EL CONTRATISTA debera estar autorizado
para manipulacion de equipo y maquinaria. Todo el personal debera tener conocimiento
sobre el Plan de Contingencias.

c) Para la manipulacién de productos quimicos que se utilizaran, tales como pinturas,
solventes, hidrocarburos, epdxicos, etc., el personal debera utilizar en forma estricta
equipo de proteccidn, tales como guantes, mascarillas, protectores oculares, overalls.

7.7.5 Riesgos de Accidentes o Daifos a Terceros

EL CONTRATISTA esta en la obligacion de:

a) Colocar el numero de senales de peligro, transito y cualquier otra senal con el objeto de
evitar accidentes personales o de transito, motivados por los trabajos que ejecute EL
CONTRATISTA, especialmente en los accesos a las obras, bancos de préstamo,
planteles y campamentos.

b) Las sefiales a emplearse seran: preventivas, informativas, de reglamentacién, barreras
y otros dispositivos; acciones de abanderamiento podran ser necesarias, y para horas
nocturnas se deberan instalar mecheros, linternas, reflectores y otros aparatos
luminosos. La senalizacion debera cumplir con lo establecido para ello por las leyes de
Transito y la Alcaldia local.

c) Los materiales y disefio de los dispositivos temporales, asi como su cantidad y
ubicacién deberan ser aprobados por LA SUPERVISION, con base a lineamientos
dados por las autoridades respectivas.

d) Proteger a los peatones y a la propiedad privada de riesgos o peligros generados por la
construccion de las obras. Asi mismo debera asegurar el acceso facil y seguro de
peatones y el transito de vehiculos.

e) Habilitar pasos temporales o alternos adecuados, cuando la obstruccion del paso sobre
la via sea inevitable.



k)

P)

q)

Proteger con un cerco cualquier excavacion, materiales, desechos u obstrucciones que
puedan causar dafios a las personas u objetos, de acuerdo a las instrucciones dadas
por LA SUPERVISION.

Proteger las areas cuidadosamente con barreras, roétulos, senales y vallas luminosas
donde se efectien movimientos de tierra.- Esto con el fin de evitar accidentes de los
trabajadores y del publico.

Toda zanja en terrenos inestables debera ser convenientemente entibada, para la
proteccion de los trabajadores contra derrumbes.

El material para relleno, debera ser amontonado de forma tal que no obstaculice el
trafico en calles, aceras y carreteras.

En forma especifica, EL CONTRATISTA debera, principalmente, incluir medidas de
proteccion para: trabajadores que operan en estructuras altas; trabajadores asignados a
la preparacion y revestimiento de superficies; trabajadores que abren excavaciones
mayores de 1.80 m de profundidad; pintores, trabajadores que operan equipos 0 que
manejan herramientas de soldar; cortar o punzo-cortantes; publico en general
(especialmente nifios jugando o curioseando); vehiculos; propiedad publica y privada;
animales.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra,
deberan satisfacer las medidas de seguridad a que estan sometidas por las
disposiciones oficiales vigentes.

Las extensiones eléctricas para alumbrado y de potencia para herramientas se haran
siempre con cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro
conectado a "tierra". No se permitird ninguna extension que no esté dotada de un
interruptor de proteccién adecuado al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberan almacenarse en
condiciones seguras, en una seccion especial, aislada de las oficinas y de las bodegas
normales, controlandola con un acceso restringido y colocando avisos en la entrada que
contengan leyendas de NO FUMAR NI ENCENDER FOSFOROS.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por
arco o resistencias eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores tipo
ABC y de 5 Kg de capacidad en numero adecuado a la magnitud del trabajo que se
ejecute. En los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalaran
botiquines médicos de emergencia para primeros auxilios.

Colocar el equipo de construccion y el material excavado en areas que no obstruyan los
accesos, entradas o derechos de via privados y publicos.

En caso de accidentes o danos por falta de sefalizacién, informacién o coordinacion
con las diferentes autoridades, EL CONTRATISTA sera responsable directo de las
acciones legales y compensatorias que el afectado interpusiese.

Notificar en forma oportuna, los trabajos a realizar a las empresas de servicio publico
que tengan instalaciones y/o estructuras subterraneas dentro del area del Proyecto y
coordinar las actividades de construccion en los sitios donde se requiera.

7.7.6 Conflictos por Uso del Recurso Agua

Para hacer uso del Agua requerida para la construccion de las obras, EL CONTRATISTA
debera:
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a) Efectuar la extraccion de agua en las fuentes o pozos autorizados por la Alcaldia
Municipal, la cual debera colocar medidores para el control de uso de agua. Las
cisternas deberan ser llenadas en los sitios especificos y debidamente autorizados.

b) Velar porque el uso de la misma se haga en forma Optima, evitando derrames
innecesarios.

c) Instruir a su personal para utilizar el agua en forma racional.

7.7.7 Afectacion del Paisaje

Las siguientes disposiciones deben ser acatadas por EL CONTRATISTA:

a) En el caso de la edificacion de nuevas obras, tratar de implementar areas verdes
perimetrales para aumentar la impresion estética de las obras construidas.

b) Tratar en todo momento de conservar el aspecto paisajista de las zonas en que se
desarrollara el proyecto, y en caso de afectacién debera de restituir dicho aspecto, o
mitigar el dafio mediante la siembra de vegetacion similar a la existente en la periferia.-
LA SUPERVISION velara para que al final de estas, dicha condicion sea cumplida.

MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL

Se recomienda que EL CONTRATISTA dé prioridad a la contratacién de mano de obra
local, para minimizar los impactos ambientales adversos por conflictos de inmigracion,
demanda potencial de otros servicios y desplazamiento de la economia de subsistencia
local.

GLOSARIO DE DISPOSICIONES LEGALES DE CARACTER AMBIENTAL APLICABLES
« Constitucidon de la Republica de Honduras
o Cddigo de Salud (Decreto 65-91)
« Codigo Penal
« Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales
« Ley de Municipalidades (Decreto 134-90, Reforma Decreto 48-91)
o Ley Forestal (Decreto No. 085)
o Ley General del Ambiente (Decreto 104-93)
« Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable (Decreto 084)
« Reglamento de la Ley de Municipalidades (Acuerdo 018-93)
« Reglamento de la Ley General del Ambiente
« Reglamento del Sistema Nacional de Impactos Ambientales SINEIA
« Reglamento General de Salud Ambiental (Acuerdo 0094)
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