Vorhabens-/Maßnahmenbezeichnung	Anlage 3 zu GRDrs
Umgestaltung Marktplatz Botnang und bebauungsplanmäßiger Ausbau der Grieg- und Eltinger Straße	364/2016

Ermittlung von Folgelasten

Gesamtkosten (Anschaffungs- und Herstellungskosten)	2.540.000
davon Fremdkosten Planung (Auszahlungen FHH)	270.000
davon Fremdkosten Bau (Auszahlungen FHH)	2.051.500
davon Verkehrsgrün (Auszahlungen FHH)	78.500
davon Kostenbeteiligungen Dritter (Fremdfinanzierung)	
davon aktivierte Eigenleistungen	140.000
Zuschüsse und Beiträge von Dritten (Einzahlung FHH)	0

Maßnahmenart:

- [ ] Erstinvestition
- [X] Ersatzinvestition
- [ ] Erweiterungsinvestition

Zuschüsse und Beiträge (Einzahlungen FHH)

- [ ] Erschließungsbeiträge
- [ ] Kostenbeteiligungen Dritter
- [ ] Entflechtungsgesetz
- [ ] Sonstige
- [ ] Keine Zuschüsse und Beiträge
- [ ] Sonstige Zuweisungen von öffentlicher Stelle (u.a. SES, SSB AG, Bund, Land, Zweckv.)
- [X] Sonstige Zuschüsse von privater Stelle (u.a. Vereine, w.z.B. Stuttgarter Brünnele)

Kontengruppe	Art	Zugang Sp. C	Abgang Sp. D	Summe Sp. C + D	Erläuterungen
		EUR			
1. Folgeaufwand					
40...	Personalaufwand			0	
42.../44...	Betriebs- und Sachaufwand	48.000	-48.000	0	nachrichtlich Anteil Amt 67: 4.700 €
4710	Abschreibungen	66.000	-66.000	0	nachrichtlich Anteil Amt 67: 2.600 €
9810	Verzinsung d. Anlagekapitals (abz. Investitionszuschüsse)	57.000		57.000	HK 1/2 * 4,5%
4...				0	
4...				0	
	Summe Folgeaufwand	171.000	-114.000	57.000	
2. Folgeerträge					
3...	Gebühren, Entgelte	0		0	
3...	Sonstige Erträge			0	
3...	Auflösung v. Zuschüssen/Beiträgen			0	
3...				0	
3...				0	
	Summe Folgeerträge	0	0	0	
3. Folgelasten					
	Summe 1. abzgl. Summe 2.	171.000	-114.000	57.000	

4. Begründung

Die Folgelasten des Straßenbaus beinhalten die bauliche Unterhaltung, die Kosten der Straßenentwässerung sowie die Kosten der Straßenreinigung und Winterdienst. Die Höhe der Spende steht derzeit noch nicht fest. Diese wurden deshalb in der Berechnung nicht berücksichtigt.

Fachabteilung	Nebenstelle	Datum, Unterschrift
66-3.11	80144	20.05.2016
66-1.2	Nebenstelle 80060	Datum, Unterschrift 20.05.2016

Legende:

Eintragungen durch Fachabteilung
Eintragungen durch SG 66-1.2