
令和元年度７月期発注見通し公表　【工事】（前回公表内容からの変更箇所）

※当該資料のＩＤは、前回（平成３１年度上半期発注見通し公表）のＩＤに対応しています。

ID 支社名 入札方式 適用する契約制度 発注機関名 工事種別 工事名 工事箇所 工期 工事概要
公告等

予定時期
入札

予定時期

公表時点の公告状
況

○＝公告済
その他

5 関西支社 一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 新名神高速道路　田上羽栗森工事 滋賀県大津市 約４３か月 延長　約１．０ｋｍ、切盛土量　約２０万ｍ３、橋台・橋脚　約５基、仮桟橋　２．４千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○
ＩＣＴ活用工事
任意着手方式

6 関西支社 一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 新名神高速道路　大石龍門工事 滋賀県大津市 約５４か月 延長　約４ｋｍ、切盛土量　約２１０万ｍ３、橋台・橋脚　約５基 第２／四半期 第３／四半期 ＩＣＴ活用工事

9 関西支社 一般競争入札方式 技術選抜見積方式 関西支社 土木工事 新名神高速道路　枚方トンネル工事 京都府八幡市～大阪府枚方市 約４６か月 延長３．０ｋｍ 第２／四半期
令和２年度

第１／四半期
－

11 関西支社 一般競争入札方式 継続契約方式 関西支社 土木工事 名神高速道路　吹田ＪＣＴ～尼崎ＩＣ間　橋梁耐震補強工事（その１） 大阪府吹田市～兵庫県尼崎市 約１５か月 橋脚補強　約５０基、落橋防止構造　約２０基 第３／四半期
令和２年度

第１／四半期
－

13 関西支社 一般競争入札方式 継続契約方式 関西支社 土木工事 名神高速道路　高槻ＪＣＴ～吹田ＪＣＴ間　橋梁耐震補強工事（その１） 大阪府高槻市～大阪府吹田市 約１６か月 橋脚補強　約６０基、落橋防止構造　約２５基 第３／四半期
令和２年度

第１／四半期
－

14 関西支社 一般競争入札方式 － 関西支社 舗装工事 中国横断自動車道　たつの舗装工事 兵庫県たつの市～兵庫県宍粟市 約１８か月 延長　約１１．５ｋｍ、舗装数量　２０万ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 －

22 関西支社 一般競争入札方式
技術提案・交渉方式

（設計交渉・施工タイプ）
関西支社

土木工事
橋梁補修改築工事

中国自動車道（特定更新等）　中国池田ＩＣ～宝塚ＩＣ間橋梁更新工事 大阪府池田市～兵庫県宝塚市 約１２か月 詳細設計　１式（上部工取替　約５６千ｍ２、舗装面積　約１２９千ｍ２、橋梁付属施設　１式） 第１／四半期 第３／四半期 ○ －

23 関西支社 一般競争入札方式
技術提案・交渉方式

（設計交渉・施工タイプ）
関西支社

橋梁補修改築工事
土木工事

阪和自動車道（特定更新等）　雄の山第１橋他１０橋橋梁更新工事
大阪府泉南市～和歌山県和歌山
市

約１８か月
橋梁更新等詳細設計　１式、床版取替（撤去・設置）　約１９千ｍ２、道路土工延長　約０．２ｋｍ、床
版防水工　約２４千ｍ２、舗装面積　約４．５万ｍ２、耐震補強工　３橋、橋梁付属施設　１式、仮設
工　１式、交通規制工　１式）

第３／四半期
令和２年度

第１／四半期
－

26 関西支社 一般競争入札方式 － 関西支社 建築工事 阪和自動車道　和歌山高速道路事務所改築工事 和歌山県和歌山市 約２３か月

事務所　新築　Ｓ造　約５，１５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
料金所　新築　Ｓ造　約２５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
自走式駐車場　新築　Ｓ造　約４，８００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
特大型車庫　新築　Ｓ造　約６００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
大型車庫　新築　Ｓ造　約３００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
薬剤庫　新築　ＲＣ造　約１５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
煙火火薬庫　新築　ＣＢ造　約１０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
トールゲート上屋　新築　Ｓ造　約１５００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
トールゲート上屋　解体　ＰＣ造　約１５０ｍ２
事務所　解体　ＲＣ造　約２，０００ｍ２
大型車庫　解体　Ｓ造　約５５０ｍ２
中・小型車庫　解体　Ｓ造　約６５０ｍ２
薬剤庫　解体　ＲＣ造　約１００ｍ２
予備品倉庫　解体　約８０ｍ２
倉庫　解体　約３００ｍ２
煙火火薬庫　解体　ＣＢ造　約１０ｍ２
液状化対策　１式
詳細設計　１式（トールゲート上屋　新築）

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

27 関西支社 一般競争入札方式 － 関西支社 建築工事 中国自動車道　福崎高速道路事務所改築工事
兵庫県神崎郡福崎町～兵庫県神
崎郡福崎町

約３４か月

事務所　新築　Ｓ造　約５，５００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
雪氷事務所・保全工事倉庫棟　新築　Ｓ造　約１，４００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
料金所棟　新築　Ｓ造　約４００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
大型車庫棟　新築　Ｓ造　約２００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
大型車庫棟　新築　Ｓ造　約３００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
中小型車庫　改修　ＲＣ造　約５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
書類倉庫棟　新築　Ｓ造　約４００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
薬剤庫棟　新築　ＲＣ造　約１５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
薬液貯水槽　新築　ＲＣ造　約６０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
立体駐車場棟　新築　Ｓ造　約７，０００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
既存事務所棟　解体　ＲＣ造　約１，８００ｍ２
既存大型車庫棟　解体　ＲＣ造　約１，０００ｍ２
お客様便所棟　解体　Ｓ造　約１０ｍ２
ポンプ室棟　解体　ＲＣ造　約３０ｍ２
小型車庫棟　解体　ＲＣ造　約３５０ｍ２
防災対策システム　１式
トールゲート上屋　解体　ＲＣ造　約６００ｍ２
トールゲート上屋　新築　Ｓ造　約３００ｍ２

第４／四半期
令和２年度

第１／四半期
任意着手方式

29 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 大和北道路　横田第一高架橋（下部工）工事 奈良県大和郡山市 約３０か月 延長　約０．５ｋｍ、橋脚３基 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

30 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 新名神高速道路　田上関津工事 滋賀県大津市 約４２か月 延長　約１．５ｋｍ、切盛土量　約６５万ｍ３、橋台　１基 第３／四半期 第４／四半期
ＩＣＴ活用工事
任意着手方式

33 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 舞鶴若狭自動車道（特定更新等）　春日ＩＣ～大飯高浜ＩＣ間盛土補強工事
兵庫県丹波市～福井県大飯郡お
おい町

約１４か月 法尻排水ボーリング　約１３のり面 第１／四半期 第２／四半期 ○
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

34 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木工事 第二神明道路　小山高架橋耐震補強工事 神戸市 約１５か月 橋脚補強　約５基、支承取替　約６０基、落橋防止構造　約４０基 第３／四半期 第４／四半期 －

40 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 大阪高速道路事務所管内　はく落防止対策工事（令和元年度） 大阪府高槻市～兵庫県西宮市　他 約２４か月 はく落対策　約８０千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

42 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 山陽自動車道　赤穂地区のり面補強工事 兵庫県赤穂市 約２０か月 のり面工　約２．５千ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 －

43 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 姫路高速道路事務所管内　伸縮装置取替工事（令和元年度） 兵庫県三木市～岡山県備前市 約２９か月 伸縮装置取替　約１３０基 第２／四半期 第２／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

44 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 大阪高速道路事務所管内　伸縮装置取替工事（令和元年度） 大阪府吹田市～大阪市　他 約２８か月 伸縮装置取替　約２５０基 第３／四半期 第３／四半期 －

45 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 福崎高速道路事務所管内　伸縮装置取替工事（令和元年度）
兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐
用町

約２２か月 伸縮装置取替　約６０基 第２／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

48 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 滋賀高速道路事務所管内　伸縮装置取替工事（令和元年度） 滋賀県東近江市～京都市 約１４か月 伸縮装置取替　約２５基 第３／四半期 第３／四半期 －

50 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 京都高速道路事務所管内　橋梁構造物補修工事（令和元年度） 京都市～大阪府高槻市　他 約３６か月 断面補修　約７０千Ｌ、はく落対策　約３０千ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

51 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 和歌山高速道路事務所管内　伸縮装置取替工事
大阪府泉佐野市～和歌山県田辺
市

約２４か月 伸縮装置取替　約８０基 第３／四半期 第３／四半期 －

令和元年7月1日時点
前回から
変更箇所

追加案件 削除案件
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52 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 神戸高速道路事務所管内　橋梁構造物補修工事（令和元年度） 大阪府池田市～兵庫県三木市　他 約２６か月 断面修復　約３０千Ｌ、はく落対策　約６千ｍ２ 第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式

53 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 和歌山高速道路事務所管内　北部地区橋梁補修工事
大阪府泉佐野市～和歌山県和歌
山市

約３０か月 断面修復　約７８千Ｌ 第２／四半期 第２／四半期 －

54 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 福知山高速道路事務所管内　橋梁補修工事（令和元年度） 兵庫県三田市～京都府舞鶴市 約２８か月 断面修復　約５０千Ｌ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

55 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 福崎高速道路事務所管内　橋梁補修工事（令和元年度）
兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐
用町

約３５か月 断面修復　約５０千Ｌ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

57 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 福知山高速道路管内　伸縮装置取替工事（令和元年度） 兵庫県三田市～福井県小浜市 約１４か月 伸縮装置取替　約４５基 第４／四半期 第４／四半期 －

60 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 舗装工事 福崎高速道路事務所管内（特定更新等）　舗装補修工事（令和元年度）
兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐
用町

約１９か月 舗装面積　約５．５万ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

64 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 舗装工事 神戸高速道路事務所管内　舗装補修工事（令和元年度） 大阪府池田市～兵庫県三木市　他 約２３か月 舗装面積　約８．５万ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

67 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 ＰＣ橋上部工工事 新名神高速道路　八幡京田辺ジャンクションＫランプ橋他３橋（ＰＣ上部工）工事 京都府八幡市 約２０か月 橋面積　約１．４千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

70 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 橋梁補修改築工事 山陽自動車道　坂本山第一橋耐震補強工事 神戸市 約２４か月 橋脚補強　約５基　支承取替　約７０基、塗替塗装　約１２．５千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 －

76 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 建築工事 第二京阪道路　鴨川西ＴＢ他６箇所管理施設新築工事 京都府久世郡久御山町～京都市 約２２か月

①アイランド新築　Ｓ造　２レーン、トールゲート新築　Ｓ造　約１５０ｍ２　１棟、安全通路新築　Ｓ造
約４０ｍ２　１棟、生活ブース新築　Ｓ造　約７ｍ２　１棟　（付帯する電気・機械設備を含む）、　収受
員通路新築　Ｓ造　約７０ｍ２、横断通路新築　Ｓ造　約２ｍ２
②解体工事　約５５０ｍ２　１式（料金所・アイランド・トールゲート）
③料金所　内部改修　Ｓ造　約３０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　５棟
④下水接続　施工延長　約０.１ｋｍ
⑤浄化槽設備　撤去　　ＦＲＰ製　１８人槽
対象管理施設（鴨川西ＴＢ・山科ＩＣ・宇治西第一ＩＣ・宇治西第二ＩＣ・巨椋ＩＣ・巨椋池ＴＢ・久御山淀
第一ＩＣ・久御山淀第二ＩＣ・久御山南ＩＣ）

第２／四半期 第４／四半期 任意着手方式

80 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 建築工事 名神高速道路　吹田ＳＡ他１箇所休憩施設改修工事 大阪府茨木市～大阪府豊中市 約１５か月

お手洗い　改修　ＲＣ造　約３００ｍ２　２棟
お手洗い　天井板落下対策　ＲＣ造　約４００ｍ２　１棟
店舗　天井板落下対策　約１１００ｍ２　１棟、約６００ｍ２　１棟
給油所キャノピー　天井板撤去　Ｓ造　約２００ｍ２　２棟
ゴミ仮置場　増築　既製品　約１０ｍ２　１棟

対象休憩施設（吹田ＳＡ（上下）・東大阪ＰＡ）

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

81 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 建築工事 舞鶴若狭自動車道　綾部ＰＡ休憩施設改築工事 京都府綾部市 約１４か月

お手洗い　新築　Ｓ造　約１００ｍ２　２棟（付帯する電気・機械設備を含む）
お手洗い　解体　ＲＣ造　約１００ｍ２　２棟
身障者駐車場上屋　新築　Ｓ造　約１００ｍ２　２棟（付帯する電気設備を含む）
高架水槽　撤去　約１２ｍ２　１棟
清掃員詰所　新築　Ｓ造　約２０ｍ２　２棟（付帯する電気・機械設備を含む）
ゴミ仮置場　新築　既製品　約３０ｍ２　１棟

第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

89 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 電気工事 近畿自動車道　近畿吹田ＴＢ～東大阪ＰＡ間道路照明設備工事 大阪府吹田市～大阪府東大阪市 約１６か月
高欄式照明（更新）　約５００灯（施工延長　約４ｋｍ）
構造物取付式照明（更新）　約１００灯（施工箇所　１箇所）

第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

90 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 通信工事 湯浅御坊道路　有田ＩＣ～御坊ＩＣ間通信線路工事
和歌山県和歌山市～和歌山県日
高郡みなべ町

約２８か月

通信線路　施工延長　①約２０ｋｍ　②約２０ｋｍ、非常電話　約４０基（施工延長　約２０ｋｍ）、トン
ネル非常電話　約３０基（施工延長　約６．５ｋｍ）交通量計測　約１０基、可変式速度規制標識
（移設）約２０基　（改造）約３０基、可変式道路情報板　（移設）約１０基、無線漏洩同軸ケーブル
ＴＮ延長　約６ｋｍ、基地局　１箇所、ポール式照明（更新）　約３灯（施工箇所　１箇所）、高欄式照
明（更新）　約１２灯（施工箇所　１箇所）

第１／四半期 第２／四半期 任意着手方式

99 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 塗装工事 阪奈高速道路事務所管内　橋梁塗替塗装工事（令和元年度）
大阪府藤井寺市～奈良県大和郡
山市

約１９か月 塗替面積　約１５千ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

106 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 道路付属物工事 大阪高速道路事務所管内　遮音壁取替工事（令和元年度） 大阪府吹田市～大阪市　他 約２７か月 遮音壁　約６．９ｋｍ、上部板取替　１５．９ｋｍ 第２／四半期 第２／四半期 －

108 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 道路付属物工事 関西支社管内　標識ナンバリング工事
滋賀県東近江市～岡山県備前市
他

約２４か月 標識板　約１，４２０ｍ２ 第３／四半期 第３／四半期 －

109 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 道路付属物工事 福崎高速道路事務所管内　遮音壁取替工事（令和元年度）
兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐
用町

約１５か月 遮音壁　約２．９ｋｍ 第４／四半期
令和２年度

第１／四半期

フレックス方式
週休２日〈受注者希

望方式〉

112 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 京都高速道路事務所 道路付属物工事 京都高速道路事務所管内　立入防止柵改良工事（令和元年度） 京都府南丹市～京都市　他 約２０か月 立入防止柵設置　約６ｋｍ、立入防止柵改良　約１ｋｍ、下部閉塞　約０．２ｋｍ 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

113 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 道路付属物工事 福知山高速道路事務所管内　立入防止柵改良工事（令和元年度） 兵庫県三田市～京都府綾部市 約１１か月 立入防止柵改良　約１９ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

120 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 受配電設備工事 福知山高速道路事務所管内　受配電自家発電設備更新工事 京都府綾部市～兵庫県篠山市 約１６か月
ＩＣ　高圧　１箇所（自家発電設備　１基含む）
ＴＮ　高圧　３箇所（自家発電設備　３基含む）
ＴＮ　高圧　１箇所

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

131 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 無線設備工事 名神高速道路　竜王ＩＣＥＴＣ設備更新工事
滋賀県栗東市～滋賀県蒲生郡竜
王町

約１３か月 ＥＴＣ設備更新　４レーン 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

132 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 無線設備工事 関西支社管内　ＡＭラジオ再放送設備更新工事 滋賀県大津市～兵庫県三木市 約１８か月
トンネル延長　①約１．０ｋｍ　②約１．０ｋｍ　③約０．５ｋｍ　④約０．５ｋｍ　⑤約１．０ｋｍ　⑥約２．
０ｋｍ　⑦約０．５ｋｍ　⑧約０．５ｋｍ　⑨約０．５ｋｍ　⑩約１．０ｋｍ　⑪約０．２ｋｍ　⑫約０．５ｋｍ
⑬約０．５ｋｍ　⑭約２．５ｋｍ　⑮約２．０ｋｍ　⑯約０．５ｋｍ

第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

137 関西支社 随意契約方式等
技術提案・交渉方式

（設計交渉・施工タイプ）
関西支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）　吹田ＪＣＴ～中国池田ＩＣ間橋梁更新工事（試験工事） 大阪府吹田市～大阪府池田市 約１０か月

床版・桁取替　約５５千ｍ２、舗装面積　約１００千ｍ２、橋梁付属施設　１式、仮設工　１式、交通
規制工　１式

第２／四半期 第２／四半期 －
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ID 支社名 入札方式 適用する契約制度 発注機関名 工事種別 工事名 工事箇所 工期 工事概要
公告等

予定時期
入札

予定時期

公表時点の公告状
況

○＝公告済
その他

令和元年7月1日時点
前回から
変更箇所

追加案件 削除案件

141 関西支社 随意契約方式等 継続契約方式 関西支社 塗装工事 大阪高速道路事務所管内　橋梁塗替塗装工事（その２） 大阪府吹田市～大阪府門真市 約１６か月 塗替面積　約１５千ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 －

148 関西支社 随意契約方式等 － 関西支社 遠方監視制御設備工事 関西支社管内　施設中央局設備改造工事（平成３１年度） 滋賀県栗東市～兵庫県姫路市 約１１か月 中央局　１箇所、ＩＣ　１０箇所 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

167 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 滋賀高速道路事務所 土木補修工事 滋賀高速道路事務所管内　橋梁補修工事（令和元年度） 滋賀県東近江市～京都市　他 約１７か月 断面修復　約１５０千Ｌ、桁端防水工　約０．５千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

171 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 滋賀高速道路事務所 道路付属物工事 滋賀高速道路事務所管内　遮音壁取替工事（令和元年度） 滋賀県東近江市～滋賀県大津市 約１７か月 遮音壁　約１．０ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

172 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 道路付属物工事 滋賀高速道路事務所管内　防護柵改良工事（令和元年度）
滋賀県東近江市～滋賀県大津市
他

約１８か月 防護柵改良　約１．０ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

173 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 滋賀高速道路事務所 道路付属物工事 滋賀高速道路事務所管内　立入防止柵改良工事（令和元年度） 滋賀県東近江市～滋賀県甲賀市 約１１か月 立入防止柵設置　約１．５ｋｍ、立入防止柵改良　約２ｋｍ、下部閉塞　約０．５ｋｍ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

177 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 京都高速道路事務所 道路付属物工事 京都高速道路事務所管内　標識取替工事（令和元年度） 京都府宇治市～大阪府高槻市 約１６か月 標識板　約９００ｍ２ 第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式

178 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 大阪高速道路事務所 土木補修工事 大阪高速道路事務所管内　のり面補修工事（令和元年度） 大阪府高槻市～大阪府吹田市 約１２か月 ＦＣＢ壁面パネル取替　３４０ｍ２、のり面工　約０．５千ｍ２ 第４／四半期 第４／四半期 任意着手方式

179 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 阪奈高速道路事務所 建築工事 堺泉北道路　太平寺ＩＣ他３箇所料金所改築工事 堺市 約１２か月

料金所　新築　Ｓ造　約１５０ｍ２（附帯する電気・機械設備を含む）
料金所　増築　Ｓ造　約５０ｍ２（附帯する電気・機械設備を含む）
料金所　内部改修　約３００ｍ２（施工箇所３箇所）
対象管理施設（大平寺ＩＣ・平井ＩＣ・菱木ＴＢ・たじはやＴＢ）

第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

181 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 阪奈高速道路事務所 遠方監視制御設備工事 南阪奈道路　たじはやＴＢ他５箇所遠方監視制御設備工事 堺市～大阪府羽曳野市　他 約９か月 ＩＣ　３箇所、ＴＮ　１箇所 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

182 関西支社 随意契約方式等 － 阪奈高速道路事務所 受配電設備工事 南阪奈道路　たじはやＴＢ他１箇所受配電設備改造工事 堺市～大阪府羽曳野市 約９か月
ＩＣ　高圧（改造）　１箇所（自家発電設備　１基含む）
ＴＮ　高圧（改造）　１箇所

第１／四半期 第２／四半期 ○ －

183 関西支社 随意契約方式等 － 阪奈高速道路事務所 交通情報設備工事 南阪奈道路　道路交通情報設備改造工事 堺市 約８か月
可変式道路情報板（改造）
可変式速度規制標識（改造）

第１／四半期 第２／四半期 ○ －

184 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 阪和自動車道　高倉山トンネル内装塗装工事 大阪府泉佐野市～大阪府泉南市 約１４か月 トンネル内装塗装工　約７千ｍ２、トンネル内装板撤去工　約７千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

185 関西支社 条件付一般競争入札方式 －
和歌山高速道路事務
所

建築工事 阪和自動車道　和歌山高速道路事務所管内建物改修工事
和歌山県和歌山市～和歌山県日
高郡印南町

約１２か月

お手洗い　天井板落下対策　ＲＣ造　約１００ｍ２　３棟
お手洗い　天井板落下対策　ＲＣ造　約１５０ｍ２　２棟
店舗　天井板落下対策　Ｓ造　約７５０ｍ２　２棟、
清掃員詰所　増築　Ｓ造　約２０ｍ２　４棟（付帯する電気・機械設備を含む）
ゴミ仮置場　増築　既製品　約１０ｍ２　４棟
ペーパー保管庫　増築　既製品　約５ｍ２
料金所　改修　Ｓ造　約１０ｍ２　１棟（付帯する電気・機械設備を含む）
料金所　改修　Ｓ造　約２０ｍ２　１棟（付帯する電気・機械設備を含む）
集塵機室　空調設備　更新　１箇所

対象休憩施設（紀ノ川ＳＡ（上下）・吉備湯浅ＰＡ（上下）・印南ＳＡ（上下））
対象管理施設（下津ＩＣ・印南ＩＣ・藤白ＴＮ）

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

190 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 神戸高速道路事務所 土木補修工事 神戸高速道路事務所管内　のり面災害復旧工事（令和元年度） 兵庫県川西市～神戸市 約１５か月 のり面復旧工　約６千ｍ２ 第４／四半期 第４／四半期 －

191 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 神戸高速道路事務所 道路付属物工事 神戸高速道路事務所管内　立入防止柵改良工事（令和元年度） 兵庫県宝塚市～兵庫県三木市 約１７か月 立入防止柵設置　約３ｋｍ、下部閉塞　約５．５ｋｍ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

194 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 福崎高速道路事務所 道路付属物工事 福崎高速道路事務所管内　立入防止柵改良工事（令和元年度）
兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐
用町

約１２か月 立入防止柵設置　約１．５ｋｍ、立入防止柵改良　約３ｋｍ、下部閉塞　約４．５ｋｍ 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

195 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 姫路高速道路事務所 土木補修工事 姫路高速道路事務所管内　橋梁補修工事（令和元年度） 兵庫県三木市～岡山県備前市 約１５か月 断面修復　約５千Ｌ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

198 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 第二神明道路事務所 建築工事 第二神明道路　名谷ＰＡ他２箇所附帯施設増築工事 神戸市～兵庫県明石市 約９か月

清掃員詰所　増築　Ｓ造（プレハブ造）　約２０ｍ２　１棟
ゴミ仕分け棟　増築　Ｓ造（プレハブ造）　約２０ｍ２　１棟
ペーパー保管庫　増築　既製品　約１０ｍ２　３棟
店舗　間仕切り改修　ＲＣ造　約３ｍ２　１棟（付帯する電気・機械設備を含む）

対象休憩施設（名谷ＰＡ（上）・垂水ＰＡ（下）・明石ＳＡ）

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

207 中国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 中国支社 土木工事 山陽自動車道（特定更新等）周南高速道路事務所管内盛土補強工事（その１） 山口県岩国市～山口県山口市 約２０か月 のり尻排水　約２０箇所、水抜きボーリング　約２０箇所 第２／四半期 第３／四半期 ＩＣＴ活用工事

210 中国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 中国支社 土木工事 中国自動車道（特定更新等）津山高速道路事務所管内盛土補強工事（その１）
兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新
見市　他

約１８か月 のり尻排水　約１５箇所、水抜きボーリング　約１５箇所 第３／四半期 第４／四半期 ＩＣＴ活用工事

219 中国支社 一般競争入札方式 － 中国支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）上萩原橋他７橋床版取替工事
広島県山県郡安芸太田町～広島
県廿日市市

約５４か月
詳細設計　１式、床版取替　約２０千ｍ２、橋脚補強　１式、支承取替　１式、落橋防止構造　１式
対象橋梁（上萩原橋（上り線）、椿山橋（下り線）、下大井橋（下り線）、上大井橋（下り線）、布原橋
（上下線）、上馬越橋（下り線）、大番橋（上下線）、坂原橋（下り線）、奥ノ原橋（上下線））

第３／四半期 第３／四半期 －

223 中国支社 一般競争入札方式 － 中国支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）江の川第三橋他１橋床版取替工事
広島県三次市～広島県安芸高田
市

約３４か月
詳細設計　１式、床版取替　約３千ｍ２、支承取替　１式、落橋防止構造　１式
対象橋梁（江の川第三橋（上下線）、房後川橋（上下線））

第４／四半期
令和２年度

第１／四半期
－

230 中国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 中国支社 土木工事 中国自動車道（特定更新等）千代田高速道路事務所管内盛土補強工事（その１）
広島県安芸高田市～島根県鹿足
郡吉賀町　他

約２０か月 のり尻排水　約２０箇所、水抜きボーリング　約２０箇所 第３／四半期 第４／四半期 ＩＣＴ活用工事

231 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木工事 中国自動車道（特定更新等）山口高速道路事務所管内盛土補強工事
島根県鹿足郡吉賀町～山口県美
祢市　他

約２６か月 のり尻排水　約２５箇所、水抜きボーリング　約２５箇所 第２／四半期 第３／四半期 ＩＣＴ活用工事

232 中国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 中国支社 土木工事 中国自動車道（特定更新等）三次高速道路事務所管内盛土補強工事（その１）
岡山県新見市～広島県安芸高田
市

約１７か月 のり尻排水　約１５箇所、水抜きボーリング　約１５箇所 第２／四半期 第３／四半期 ＩＣＴ活用工事
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233 中国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 中国支社 土木工事 米子自動車道（特定更新等）米子高速道路事務所管内盛土補強工事（その１）
岡山県真庭市～鳥取県日野郡江
府町

約１７か月 のり尻排水　約１５箇所、水抜きボーリング　約１５箇所 第２／四半期 第３／四半期 ＩＣＴ活用工事

242 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木補修工事 山陽自動車道　笠井山トンネル他１１トンネル内装塗装工事 岡山県備前市～岡山県浅口市 約３０か月 ＴＮ内装塗装面積　約９０千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

243 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木補修工事 山陽自動車道　山手トンネル他７トンネル内装塗装工事 広島県福山市～広島県東広島市 約２０か月 ＴＮ内装塗装面積　約７０千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

244 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木補修工事 山陽自動車道　竜ヶ岳トンネル他１１トンネル内装塗装工事 山口県岩国市～山口県山口市 約３６か月 ＴＮ内装塗装面積　約１７０千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

245 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木補修工事 令和元年度　浜田自動車道　千代田高速道路事務所管内のり面補強工事
広島県山県郡北広島町～島根県
浜田市　他

約１４か月 のり面工　約４．５千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

248 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木補修工事 令和元年度　中国自動車道　山口高速道路事務所管内橋梁補修工事
島根県鹿足郡吉賀町～山口県下
関市

約２０か月 補修面積　約７．５千ｍ２、桁端補修　１式、支承補修　１式 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

250 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木補修工事 令和元年度　山陽自動車道　広島高速道路事務所管内トンネル補修工事
広島県東広島市～広島県廿日市
市　他

約２０か月 施工延長　約３．５ｋｍ、ＴＮ内装塗装面積　約５０千ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期 －

255 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木補修工事 平成３１年度　中国自動車道　六日市ＩＣ～下関ＩＣ間橋梁補修工事
島根県鹿足郡吉賀町～山口県下
関市

約２１か月 補修面積　約７．５千ｍ２、桁端補修　１式 第４／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

257 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木補修工事 令和２年度　山陽自動車道　広島高速道路事務所管内（西地区）橋梁はく落対策工事 広島市～山口県岩国市　他 約２４か月 補修面積　約３２．５千ｍ２ 第４／四半期
令和２年度

第１／四半期

フレックス方式
週休２日〈受注者希

望方式〉

259 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 米子自動車道　蒜山ＩＣ～溝口ＩＣ間舗装工事 鳥取県日野郡江府町 約２０か月 延長　約３．５ｋｍ、舗装面積　約５万ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期 －

263 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和元年度　中国自動車道（特定更新等）三次高速道路事務所管内舗装補修工事
岡山県新見市～広島県安芸高田
市

約１２か月 舗装面積　約４万ｍ２ 第３／四半期 第３／四半期 －

264 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和元年度　山陽自動車道　福山高速道路事務所管内舗装補修工事 岡山県笠岡市～広島県東広島市 約２４か月 舗装面積　約８万ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

267 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和元年度　中国自動車道（特定更新等）山口高速道路事務所管内舗装補修工事
島根県鹿足郡吉賀町～山口県下
関市　他

約１９か月 舗装面積　約２万ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

270 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 橋梁補修改築工事 令和元年度　広島呉道路　広島高速道路事務所管内伸縮装置取替工事
広島県東広島市～山口県岩国市
他

約２２か月 施工延長　約０．５ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期 －

271 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 橋梁補修改築工事 令和元年度　米子自動車道　米子高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 岡山県真庭市～鳥取県米子市 約８か月 施工延長　約０．１ｋｍ 第３／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

288 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 電気工事 福山高速道路事務所管内　ケーブルラック更新工事 広島県福山市～広島県東広島市 約１４か月

①ケーブルラック　更新　約０．５ｋｍ
②ケーブルラック　更新　約０．５ｋｍ
③ケーブルラック　更新　約１．０ｋｍ
④ケーブルラック　更新　約１．０ｋｍ
　トンネル照明　更新（内機交換）　約５００灯（ＴＮ延長　約４．０ｋｍ）
⑤ケーブルラック　更新　約２．５ｋｍ
⑥ケーブルラック　更新　約２．５ｋｍ
⑦ケーブルラック　更新　約３．０ｋｍ
⑧トンネル内誘導標識　更新　約５０箇所
⑨トンネル照明灯具　落下対策　約３８００灯

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

291 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 通信工事 令和元年度　中国支社管内　明かり部ＣＣＴＶ設備工事
兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新
見市　他

約１２か月 ＣＣＴＶ　約６０基 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

299 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 道路付属物工事 令和元年度　中国支社管内（東地区）標識取替工事
岡山県備前市～広島県東広島市
他

約２４か月 標識板　約２千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

300 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 道路付属物工事 令和元年度　中国支社管内（西地区）標識取替工事
広島県東広島市～山口県山口市
他

約２４か月 標識板　約２千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

302 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 道路付属物工事 令和元年度　中国自動車道　東城ＩＣ～千代田ＩＣ間立入防止柵改良工事
広島県庄原市～広島県山県郡北
広島町

約１６か月 立入防止柵改良　約１２ｋｍ、出入口取替　６１箇所 第２／四半期 第２／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

303 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 道路付属物工事 令和元年度　中国自動車道　津山高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 兵庫県佐用郡佐用町 約２０か月 立入防止柵改良　約１２ｋｍ 第３／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

306 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社
トンネル非常用設備工
事

令和元年度　岡山高速道路事務所他１管内　トンネル非常用設備更新工事 岡山県赤磐市～広島県東広島市 約２１か月

①火災検知器　約１５０基、消火栓　約２０基、自動弁　約１２０基、防災受信盤　１面（ＴＮ延長　約
６．５ｋｍ）
②火災検知器　約８０基、防災受信盤　１面（ＴＮ延長　約４．０ｋｍ）
③火災検知器　約７０基、火災検知器補助端末　約７０基、防災受信盤　１面（ＴＮ延長　約３．０ｋ
ｍ）
④火災検知器　約８０基、火災検知器補助端末　約８０基、防災受信盤　１面（ＴＮ延長　約３．５ｋ
ｍ）
⑤消火栓　約２０台、避難連絡坑扉　２箇所（ＴＮ延長　約２．５ｋｍ）
⑥消火栓　約１０台（ＴＮ延長　約２．５ｋｍ）
⑦消火栓　約１０台（ＴＮ延長　約２．０ｋｍ）

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

307 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社
トンネル非常用設備工
事

令和元年度　広島高速道路事務所他１管内　トンネル非常用設備更新工事
広島県東広島市～山口県周南市
他

約２０か月

①火災検知器　約１００基、消火栓　約４０基、防災受信盤　１面（ＴＮ延長　約４．５ｋｍ）
②火災検知器　約５０基、火災検知器補助端末　約５０基、防災受信盤　１面（ＴＮ延長　約２．５ｋ
ｍ）
③火災検知器　約１００基、火災検知器補助端末　約１００基、防災受信盤　１面（ＴＮ延長　約５．０
ｋｍ）
④火災検知器　約９０基、火災検知器補助端末　約９０基、防災受信盤　１面（ＴＮ延長　約４．０ｋ
ｍ）
⑤火災検知器　約７０基、火災検知器補助端末　約７０基、防災受信盤　１面（ＴＮ延長　約３．０ｋ
ｍ）
⑥防災受信盤　１面（ＴＮ延長　約０．３ｋｍ）
⑦防災受信盤 １面（ＴＮ延長 約０ ６ｋｍ）

第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式

309 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 受配電設備工事 令和元年度　中国支社管内　直流電源設備更新工事 岡山県津山市～山口県美祢市　他 約１８か月 ＩＣ　直流電源設備　３８箇所、ＴＮ　直流電源設備　６箇所、ＴＮ　無停電電源設備　１箇所 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

310 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 岡山高速道路事務所 受配電設備工事 山陽自動車道　岡山ＩＣ他３箇所受配電自家発電設備更新工事 岡山市～岡山県倉敷市　他 約１２か月 ＩＣ　高圧　２箇所（自家発電設備　２基含む）、ＴＮ　無停電電源設備　２箇所 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

315 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 交通情報設備工事 山口高速道路事務所他４管内　気象観測設備工事
広島県山県郡安芸太田町～山口
県下関市　他

約１３か月
気象観測局　新設　１局
積雪深計　新設　約２０局

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式
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令和元年度７月期発注見通し公表　【工事】（前回公表内容からの変更箇所）
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ID 支社名 入札方式 適用する契約制度 発注機関名 工事種別 工事名 工事箇所 工期 工事概要
公告等

予定時期
入札

予定時期

公表時点の公告状
況

○＝公告済
その他

令和元年7月1日時点
前回から
変更箇所

追加案件 削除案件

320 中国支社 随意契約方式等 － 中国支社 通信工事 中国支社管内　磁気カード方式料金収受機械ＩＣ化等工事 岡山県美作市～山口県下関市 約１３か月 料金所　約８０箇所 第２／四半期 第２／四半期 －

334 中国支社 随意契約方式等 － 中国支社 道路保全施設工事 令和２年度　中国支社　東地区　機械・電気施設保全工事 岡山県新見市～山口県下関市　他 約１２か月 設備補修　約２００件、事故復旧工事　約３０件 第４／四半期 第４／四半期 －

335 中国支社 随意契約方式等 － 中国支社 道路保全施設工事 令和２年度　中国支社　西地区　機械・電気施設保全工事
兵庫県佐用郡佐用町～広島県東
広島市　他

約１２か月 設備補修　約２００件、事故復旧工事　約３０件 第４／四半期 第４／四半期 －

336 中国支社 随意契約方式等 － 中国支社 道路保全施設工事 令和２年度　中国支社　建築・通信施設保全工事
兵庫県佐用郡佐用町～山口県下
関市　他

約１２か月 建物補修　約５０件、設備補修　約１００件、事故復旧工事　約３０件 第４／四半期 第４／四半期 －

337 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 津山高速道路事務所 土木補修工事 令和元年度　中国自動車道　津山高速道路事務所管内橋梁補修工事
兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新
見市　他

約１４か月 補修面積　約６．５千ｍ２、鋼部材補修　１式、橋梁付属物補修　１式 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

339 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 津山高速道路事務所 建築工事 中国自動車道　大佐ＳＡ休憩施設改修工事 岡山県新見市 約１２か月

お手洗い　改修　ＲＣ造　１５０ｍ２　２棟　（付帯する電気・機械設備を含む）
店舗　天井板落下対策　Ｓ造　３５０ｍ２　２棟
清掃員詰所　増築　Ｓ造（プレハブ造）　１０ｍ２　２棟
ペーパー保管庫　新築　既製品　５ｍ２　２棟

第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

342 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 三次高速道路事務所 土木補修工事 令和元年度　中国自動車道　三次高速道路事務所管内災害復旧工事 広島県庄原市～広島県三次市 約１５か月 切盛土量　約１万ｍ３、のり尻排水　約５箇所、水抜きボーリング　１箇所 第２／四半期 第３／四半期 －

343 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 三次高速道路事務所 土木補修工事 平成３１年度　中国自動車道　三次高速道路事務所管内のり面補修工事
岡山県新見市～広島県安芸高田
市

約５か月 のり面工　約２．５千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

344 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木補修工事 令和元年度　中国自動車道　三次高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事
岡山県新見市～広島県安芸高田
市

約１４か月 補修面積　約１０千ｍ２ 第３／四半期 第３／四半期
フレックス方式

週休２日〈受注者希
望方式〉

345 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 建築工事 中国自動車道　本村ＰＡ他３箇所高速道路施設改築工事 岡山県新見市～広島県庄原市 約１５か月

お手洗い　改築　Ｓ造（プレハブ）　１００ｍ２　４棟　（付帯する電気・機械設備を含む）
身障者駐車マス上屋　新築　アルミ造　５０ｍ２　４棟
二輪駐車場上屋　新築　アルミ造　１０ｍ２　４棟
喫煙所　新築　既製品　５ｍ２　４棟
高架水槽　撤去　Ｓ造　１棟
雪氷詰所　改修　ＲＣ造　３０ｍ２　２棟

対象休憩施設（本村ＰＡ（上下）・神郷ＰＡ（上下））
対象管理施設（庄原ＩＣ・東城ＩＣ）

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

351 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 建築工事 中国自動車道　深谷ＰＡ休憩施設改築工事 山口県岩国市 約１０か月

お手洗い　改築　Ｓ造（プレハブ）　１００ｍ２　２棟　（付帯する電気・機械設備を含む）
身障者駐車マス上屋　新築　アルミ造　５０ｍ２　２棟
雪氷詰所　改修　Ｓ造　３０ｍ２　２棟
喫煙所　新築　既製品　５ｍ２
清掃員詰所　新築　Ｓ造（プレハブ造）　１５ｍ２　２棟
加圧給水化　１箇所
高架水槽　撤去　１箇所
上水接続　１箇所

第４／四半期
令和２年度

第１／四半期
任意着手方式

352 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 建築工事 中国自動車道　筒賀ＰＡ休憩施設改築工事 広島県山県郡安芸太田町 約１０か月

お手洗い　改築　Ｓ造（プレハブ）　１００ｍ２　２棟　（付帯する電気・機械設備を含む）
身障者駐車マス上屋　新築　アルミ造　５０ｍ２　２棟
雪氷詰所　改修　Ｓ造　３０ｍ２　２棟
喫煙所　新築　既製品　５ｍ２
清掃員詰所　新築　Ｓ造（プレハブ造）　１５ｍ２　２棟
加圧給水化　１箇所
高架水槽　撤去　１箇所

第４／四半期
令和２年度

第１／四半期
任意着手方式

353 中国支社 条件付一般競争入札方式 －
千代田高速道路事務
所

管工事 中国自動車道　安佐ＳＡ給水設備更新工事 広島市～広島県山県郡北広島町 約１２か月
給水設備　更新　１箇所
給水管　更新　約３．５ｋｍ
高架水槽　撤去　１箇所

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

354 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木工事 山陽自動車道　岡山ＩＣ駐車場改良工事 岡山市 約２０か月 切盛土量　約１万ｍ３、擁壁工　約０．５千ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 －

355 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 福山高速道路事務所 土木補修工事 令和元年度　山陽自動車道　福山高速道路事務所管内のり面補修工事 岡山県笠岡市～広島県東広島市 約１０か月 のり面工　約６千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

358 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 福山高速道路事務所 道路付属物工事 令和元年度　山陽自動車道　三原久井ＩＣ～本郷ＩＣ間立入防止柵改良工事 広島県三原市 約１４か月 立入防止柵改良　約７ｋｍ 第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式

359 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 広島高速道路事務所 土木補修工事 令和元年度　山陽自動車道　広島高速道路事務所管内のり面補修工事 広島市～山口県岩国市　他 約１５か月 のり面工　約０．６千ｍ２、切土補強土工　約１５０本 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

361 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 広島高速道路事務所 建築工事 山陽自動車道　廿日市ＩＣ雪氷詰所改修工事 広島市 約４か月
①雪氷詰所　増築　Ｓ造　約２０ｍ２
　（付帯する電気・機械設備を含む）

第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

365 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 道路付属物工事 令和元年度　山陽自動車道　広島高速道路事務所管内遮音壁取替工事
広島県東広島市～山口県岩国市
他

約２０か月 遮音壁　約２．４ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

367 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 広島高速道路事務所 道路付属物工事 令和２年度　広島高速道路事務所管内立入防止柵改良工事
広島県東広島市～広島県廿日市
市　他

約１９か月 立入防止柵改良　約１１ｋｍ 第４／四半期
令和２年度

第１／四半期
任意着手方式

369 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 山口高速道路事務所 土木補修工事 令和元年度　中国自動車道　山口高速道路事務所管内のり面補修工事
島根県鹿足郡吉賀町～山口県美
祢市　他

約１５か月 のり面工　約２千ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

372 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 建築工事 中国自動車道　王司ＰＡ休憩施設改築工事 山口県下関市 約２２か月
お手洗い　改築　Ｓ造　２００ｍ２　２棟（付帯する電気・機械設備を含む）
身障者駐車マス上屋　新築　アルミ造　４０ｍ２　２棟
店舗　改築　Ｓ造　２００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）

第４／四半期
令和２年度

第１／四半期
任意着手方式

375 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 山口高速道路事務所 道路付属物工事 令和元年度　中国自動車道　小月ＩＣ～下関ＩＣ間立入防止柵改良工事 山口県下関市 約１２か月 立入防止柵改良　約９ｋｍ 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

378 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 周南高速道路事務所 土木補修工事 令和元年度　山陽自動車道　周南高速道路事務所管内のり面補修工事 山口県岩国市～山口県山口市 約６か月 のり面工　約５千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式
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382 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 松江高速道路事務所 土木補修工事 令和元年度　安来道路　松江高速道路管内伸縮装置取替工事 鳥取県米子市～島根県松江市 約７か月 施工延長　約０．２ｋｍ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

390 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 米子高速道路事務所 土木補修工事 令和元年度　米子自動車道　江府ＩＣ～溝口ＩＣ間のり面補修工事
鳥取県日野郡江府町～鳥取県西
伯郡伯耆町

約９か月 のり面工　約０．７千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 －

391 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 米子高速道路事務所 土木補修工事 令和２年度　米子自動車道　米子高速道路事務所管内のり面補修工事 岡山県真庭市～鳥取県米子市 約１０か月 のり面工　約２千ｍ２ 第４／四半期 第４／四半期 任意着手方式

394 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 米子高速道路事務所 道路付属物工事 令和元年度　米子自動車道　米子高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 岡山県真庭市 約１０か月 立入防止柵改良　約４．５ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

396 四国支社 一般競争入札方式 継続契約方式 四国支社 橋梁補修改築工事 香川高速道路事務所管内　川之江地区耐震補強Ⅰ工事（その１） 愛媛県四国中央市 約２４か月
橋梁４橋（橋脚補強　約１８基、支承補強工　約２８４基、
ダンパー設置　約２７基、落橋防止構造　約２８基）
後続随契予定：５橋

第１／四半期 第２／四半期 ○ －

397 四国支社 一般競争入札方式 継続契約方式 四国支社 橋梁補修改築工事 高知自動車道　新宮ＩＣ～大豊ＩＣ間耐震補強Ⅱ工事（その１）
愛媛県四国中央市～高知県長岡
郡大豊町

約２９か月
橋梁２橋（橋脚補強　約１７基、支承取替工　約７２基、
支承補強工　約３３基）後続随契予定：８橋

第２／四半期 第３／四半期 －

404 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 舗装工事 令和２年度　徳島自動車道　鳴門ＪＣＴ～井川池田ＩＣ間舗装補修工事 徳島県鳴門市～徳島県三好市　他 約２０か月 舗装面積　約６．０万ｍ２ 第４／四半期
令和２年度

第１／四半期
－

408 四国支社 一般競争入札方式 － 四国支社 鋼橋上部工工事 松山自動車道　上灘川橋他１橋（鋼上部工）工事 愛媛県伊予市 約３４か月 鋼重　約１．３千ｔ 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

411 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 電気工事 高松自動車道　鳥越トンネル他７箇所ケーブルラック更新工事
香川県東かがわ市～愛媛県四国
中央市

約１４か月 ケーブルラック　約１０ｋｍ（ＴＮ延長　約６ｋｍ）、取付金具　約１，８００灯（ＴＮ延長　約６ｋｍ） 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

413 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 通信工事 四国支社管内　明かり部ＣＣＴＶ設備工事（令和元年度）
徳島県徳島市～愛媛県四国中央
市　他

約１６か月 ＣＣＴＶ　約１５０基 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

414 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 道路付属物工事 ２０１９年度　四国支社管内標識更新工事 徳島県鳴門市～愛媛県西予市　他 約１９か月 標識板　約２．５千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

417 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 機械設備工事 高松自動車道　善通寺他１ＩＣ車重計更新工事
香川県善通寺市～香川県善通寺
市　他

約９か月 車重計　２基 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

419 四国支社 随意契約方式等 － 四国支社 通信工事 令和元年度　四国支社管理局データ処理装置更新他工事
徳島県板野郡板野町～愛媛県大
洲市

約１１か月 料金所　約４５箇所 第２／四半期 第２／四半期 －

423 四国支社 随意契約方式等 － 四国支社 遠方監視制御設備工事 四国支社　交通量計測中央局設備改造工事 香川県高松市～香川県高松市 約５か月 中央局　１箇所 第２／四半期 第３／四半期 －

425 四国支社 随意契約方式等 － 四国支社 無線設備工事 四国支社管内　ＥＴＣ設備改造工事
愛媛県喜多郡内子町～愛媛県大
洲市　他

約９か月 ＥＴＣ（改造）　５箇所 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

432 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 徳島高速道路事務所 土木補修工事 令和元年度　徳島自動車道　徳島高速道路事務所管内はく落対策工事 徳島県美馬市～徳島県三好市　他 約１２か月 補修面積　約２千ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

435 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 愛媛高速道路事務所 土木補修工事 平成３１年度　松山自動車道　愛媛高速道路事務所管内剥落対策工事
愛媛県四国中央市～愛媛県西予
市　他

約９か月 補修面積　約１千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

437 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 愛媛高速道路事務所 土木補修工事 令和元年度　松山自動車道　愛媛高速道路事務所管内のり面補修工事 愛媛県西条市～愛媛県西予市　他 約１６か月 補修面積　約３．５千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

438 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 愛媛高速道路事務所 道路付属物工事
令和元年度　松山自動車道　愛媛高速道路事務所管内トンネル監視員通路手摺取替工
事

愛媛県四国中央市～愛媛県西予
市

約１２か月 補修延長　約５．０ｋｍ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

439 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 香川高速道路事務所 土木工事 高松自動車道（特定更新等）　大野原ＩＣ～川之江ＪＣＴ間のり面補強工事
香川県観音寺市～愛媛県四国中
央市

約９か月
切土補強土工　５０本
アンカー工　１３本

第２／四半期 第３／四半期 －

440 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 香川高速道路事務所 道路付属物工事 令和元年度　高松自動車道　香川高速道路事務所管内立入防止柵改良工事
香川県東かがわ市～香川県三豊
市

約７か月 立入防止柵新設　約１ｋｍ、立入防止柵改良　約７．５ｋｍ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

442 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 高知高速道路事務所 土木工事 高知自動車道（特定更新等）　新宮ＩＣ～南国ＩＣ間のり面補強工事
愛媛県四国中央市～高知県南国
市

約１３か月 アンカー工　２３２本、水抜きボーリング工　１８箇所 第２／四半期 第３／四半期 －

445 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 高知高速道路事務所 道路付属物工事 令和元年度　高知自動車道　高知高速道路事務所管内立入防止柵設置工事
愛媛県四国中央市～高知県須崎
市

約６か月 立入防止柵新設　約１ｋｍ、出入り口新設　約６箇所 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

447 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 徳島工事事務所 舗装工事 徳島自動車道　夷野地区附帯工工事 徳島県鳴門市～徳島県徳島市 約７か月 延長　約０．２ｋｍ、舗装面積　約０．３千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

452 九州支社 一般競争入札方式 － 九州支社 建築工事 関門自動車道　めかりＰＡ他１箇所休憩施設新築工事 山口県下関市～北九州市 約２４か月

店舗　新築　Ｓ造　約９５０ｍ２　１棟、約１，１５０ｍ２　１棟
お手洗い　新築　Ｓ造　約２５０ｍ２　１棟、約２５０ｍ２　１棟
仮設店舗　解体　Ｓ造　約２５０ｍ２　１棟、約４５０ｍ２　１棟
仮設お手洗い　解体　Ｓ造　約５０ｍ２　２棟、約２５０ｍ２　１棟
仮設電気室　解体　Ｓ造　約４０ｍ２　２棟
仮設付属棟　解体　Ｓ造　約４０ｍ２　１棟
工事用仮桟橋　解体　１箇所
外売店　解体　ＲＣ造　約９０ｍ２　１棟、約７０ｍ２　１棟
お手洗い　解体　ＲＣ造　約１３０ｍ２　１棟、約８０ｍ２　１棟

対象休憩施設（めかりＰＡ・壇之浦ＰＡ）

第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式

453 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 佐世保工事事務所 土木工事 佐世保道路　白岳工事 長崎県佐世保市 約１４か月 延長　約３ｋｍ　切盛土量　約１万ｍ３　標識柱　約２０基 第１／四半期 第２／四半期 ○ ＩＣＴ活用工事

454 九州支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 九州支社 土木補修工事 九州自動車道　久留米高速道路事務所管内橋梁補修工事（その１）
福岡県太宰府市～福岡県みやま
市

約２０か月 補修面積　約０．５千ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

455 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木補修工事 九州自動車道　福岡ＩＣ～筑紫野ＩＣ間中央分離帯改良工事 福岡市～福岡県筑紫野市 約１８か月 シール工　約４９．０千ｍ２、眩光防止板設置工　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

456 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木補修工事 令和元年度　九州自動車道　久留米高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事 福岡市～福岡県みやま市 約１８か月 はく落対策工　約１２．５千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式
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457 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木補修工事 大分自動車道　代太郎トンネル内装塗装工事 大分県玖珠郡玖珠町 約１３か月 塗装面積　約１０千ｍ２、内装板撤去　約１０千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 －

460 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 舗装工事 令和元年度　東九州自動車道　宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事 宮崎県都城市～宮崎県宮崎市　他 約１６か月 舗装面積　約４．２万ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

461 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 舗装工事 令和元年度　大分自動車道　大分高速道路事務所管内舗装補修工事
大分県日田市～大分県速見郡日
出町　他

約２１か月 舗装面積　約１３．０万ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

462 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 舗装工事 令和元年度　九州自動車道　熊本高速道路事務所管内舗装補修工事 福岡県みやま市～宮崎県えびの市 約２４か月 舗装面積　約９．５万ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

465 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 舗装工事 令和元年度　宮崎自動車道　宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事
宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市
他

約１４か月 舗装面積　約５．０万ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 －

467 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 橋梁補修改築工事 九州自動車道　熊本高速道路事務所管内橋梁床版補修工事 福岡県みやま市～熊本県和水町 約１８か月 断面修復　約５橋 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

474 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 建築工事 九州自動車道　基山ＰＡ他１箇所休憩施設改修工事 福岡県筑紫野市～福岡県八女市 約１２か月

お手洗い　改修　約５５０ｍ２　１棟（付属する電気・機械設備含む）
店舗　天井板落下対策　約７５０ｍ２　２棟、約５５０ｍ２、約１２５０ｍ２、約１００ｍ２、約５０ｍ２　各
１棟
お手洗い　天井板落下対策　約３００ｍ２、約２００ｍ２、約１５０ｍ２　各１棟、約１００ｍ２　２棟
清掃員詰所　改築　約２０ｍ２　２棟
ゴミ仮置場　改築　約４０ｍ２　３棟
身障者上屋　増築　約４０ｍ２　１棟、約５０ｍ２　１棟
洋式便器化　２５基

対象休憩施設（基山ＰＡ（上下）・広川ＳＡ（上下））

第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

475 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 建築工事 九州自動車道　山川ＰＡ他１箇所休憩施設改築工事
福岡県みやま市～熊本県玉名郡
南関町

約１２か月

お手洗い　新築　Ｓ造　約１３０ｍ２　２棟
仮設お手洗い　新築・解体　Ｓ造　約７０ｍ２　２棟
お手洗い　解体　ＲＣ造　約ｍ２　１棟　約７０ｍ２　２棟
受水槽　新築　約４０ｔ
高架水槽　解体　Ｓ造、ＦＲＰ製　Ｈ＝３０ｍ、６ｔ
受水槽　解体　ＦＲＰ製　１４ｔ　ＦＲＰ製２２．５ｔ
お手洗い　天井板落下対策　約１５０ｍ２　２棟、約２００ｍ２　２棟
店舗　天井板落下対策　約３５０ｍ２　２棟
ゴミ仮置き場　改築　約４０ｍ２　４棟
清掃員詰所　改築　約２５ｍ２　２棟
洋式便器化　１５基

対象休憩施設（山川ＰＡ（上下）・玉名ＰＡ（上下））

第４／四半期 第４／四半期 任意着手方式

476 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 建築工事 宮崎自動車道　霧島ＳＡ他３箇所休憩施設改修工事
鹿児島県姶良郡湧水町～宮崎県
都城市

約１２か月

お手洗い　改修　１４０ｍ２　２棟
危険物貯蔵庫　新築　約１０ｍ２　１箇所
お手洗い　天井板落下対策　約１００ｍ２　１箇所、約５０ｍ２　３箇所
洋式便器化　２基

対象休憩施設（霧島ＳＡ（上下）・吉松ＰＡ（上下）・日向高崎ＰＡ（上下））
対象管理施設（えびのＩＣ）

第４／四半期 第４／四半期 任意着手方式

480 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 通信工事 九州支社管内　ＣＣＴＶ設備工事 北九州市～鹿児島県姶良市　他 約２２か月 ＣＣＴＶ　約１８０基 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

481 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 通信工事 九州自動車道　門司ＩＣ～鳥栖ＪＣＴ間路側情報伝送設備工事 北九州市～山口県下関市　他 約１５か月 路側情報伝送設備　約２３０基 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

485 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 道路付属物工事 九州自動車道　鹿児島高速道路事務所管内防護柵改良工事
鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島
県鹿児島市　他

約１９か月 防護柵改良　約７．５ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

486 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 道路付属物工事 九州自動車道　熊本高速道路事務所管内防護柵改良工事 福岡県みやま市～宮崎県えびの市 約１６か月 防護柵改良　約３．０ｋｍ、倒竹防止柵　約６．０ｋｍ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

488 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 道路付属物工事 令和元年度　九州支社管内標識取替工事
山口県下関市～鹿児島県鹿児島
市　他

約１７か月 標識柱　約２０基、標識板　約１，０００ｍ２ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

489 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社
トンネル非常用設備工
事

東九州自動車道　上野原トンネル他１０箇所非常用設備更新工事
鹿児島県霧島市～鹿児島県曽於
市　他

約１２か月

①防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約１ｋｍ）
②防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
③防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
④防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
⑤防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約１ｋｍ）
⑥防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
⑦防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約０．１ｋｍ）
⑧防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
⑨防災本管分岐部（更新）　約６０箇所（ＴＮ延長　約２．５ｋｍ）
⑩消火ポンプ（更新）　１基（ＴＮ延長　約２．５ｋｍ）
⑪防災受信盤（新設）　１面（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

492 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 受配電設備工事 九州支社管内　受配電自家発電設備更新工事 大分県日田市～長崎県長崎市　他 約１８か月 ＴＮ　高圧　２箇所、ＴＮ　低圧　１箇所、自家発電設備　２箇所、無停電電源設備　４箇所 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

493 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 受配電設備工事 九州自動車道　北熊本ＳＡ受配電自家発電設備工事 熊本市 約１５か月 ＳＡ　高圧　２箇所（自家発電設備　２基含む） 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

496 九州支社 随意契約方式等 － 九州支社 橋梁補修改築工事 平成３１年度　南九州自動車道　飯牟礼橋補修工事 鹿児島県日置市 約２４か月 桁補修工　１５０ｍ２ 第１／四半期 第１／四半期 ○ －

499 九州支社 随意契約方式等 継続契約方式 九州支社 建築工事 沖縄高速道路事務所管内　トールゲート改築工事（その２） 沖縄県浦添市～沖縄県うるま市 約１７か月

①トールゲート　解体　ＰＣ造　約４５０ｍ２（付帯する電気設備を含む）、トールゲート　新築　Ｓ造
約５００ｍ２（入口３・出口５）（付帯する電気設備を含む）
②トールゲート　解体　ＰＣ造　約２００ｍ２（付帯する電気設備を含む）、トールゲート　新築　Ｓ造
約２５０ｍ２（入口２・出口２）（付帯する電気設備を含む）
対象管理施設（西原ＩＣ・石川ＩＣ）

第４／四半期 第４／四半期 －

503 九州支社 随意契約方式等 － 九州支社 遠方監視制御設備工事 九州支社　情報ターミナル中央局設備改造工事 福岡県太宰府市 約１２か月 中央局　１箇所 第２／四半期 第２／四半期 －
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令和元年度７月期発注見通し公表　【工事】（前回公表内容からの変更箇所）

※当該資料のＩＤは、前回（平成３１年度上半期発注見通し公表）のＩＤに対応しています。

ID 支社名 入札方式 適用する契約制度 発注機関名 工事種別 工事名 工事箇所 工期 工事概要
公告等

予定時期
入札

予定時期

公表時点の公告状
況

○＝公告済
その他

令和元年7月1日時点
前回から
変更箇所

追加案件 削除案件

519 九州支社 条件付一般競争入札方式 －
北九州高速道路事務
所

道路付属物工事 令和元年度　東九州自動車道　北九州高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 北九州市～福岡県京都郡苅田町 約６か月 立入防止柵改良　約２．５ｋｍ 第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式

521 九州支社 随意契約方式等 継続契約方式
北九州高速道路事務
所

建築工事 北九州高速道路事務所管内　附帯施設増築工事（その２）
福岡県行橋市～福岡県築上郡上
毛町

約６か月
清掃員詰所　新築　約２５ｍ２　１棟

対象休憩施設（今川ＰＡ（上下）・上毛ＰＡ（上下））
第４／四半期

令和２年度
第１／四半期

－

522 九州支社 随意契約方式等 －
北九州高速道路事務
所

トンネル換気設備工事 関門トンネル　換気設備補修工事 山口県下関市～北九州市 約８か月 排風機　１基、送風機　１基 第４／四半期 第４／四半期 －

523 九州支社 条件付一般競争入札方式 －
久留米高速道路事務
所

電気工事 大分自動車道　萩尾トンネル照明設備改良工事 福岡県朝倉市～大分県日田市 約１０か月 入口部（改良：内機交換）　約２００灯、基本部（改良：内機交換）　約２００灯（ＴＮ延長　約２ｋｍ） 第４／四半期 第４／四半期 任意着手方式

526 九州支社 条件付一般競争入札方式 －
久留米高速道路事務
所

道路付属物工事 令和元年度　九州自動車道　久留米高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 福岡県筑紫野市～福岡県八女市 約４か月 立入防止柵改良　約２．５ｋｍ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

528 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 熊本高速道路事務所 土木補修工事 九州自動車道　秋津川橋排水施設復旧工事 熊本市 約７か月 用・排水構造物工　１式 第１／四半期 第１／四半期 ○ 任意着手方式

529 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 舗装工事 九州自動車道　熊本高速道路事務所管内休憩施設舗装補修工事
熊本県上益城郡御船町～熊本県
人吉市

約１２か月 舗装面積　約２．０万ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

531 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 塗装工事 九州自動車道　葛橋他２橋塗替塗装工事
熊本県上益城郡御船町～熊本県
球磨郡山江村

約１６か月 塗装面積　約６千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

532 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 塗装工事 九州自動車道　白岳高架橋塗替塗装工事 熊本県球磨郡山江村 約２０か月 塗装面積　約１０千ｍ２ 第４／四半期
令和２年度

第１／四半期
任意着手方式

533 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 熊本高速道路事務所 道路付属物工事 令和元年度　九州自動車道　熊本高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 熊本県玉名郡南関町～熊本市 約１０か月 立入防止柵改良　約４．５ｋｍ 第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式

539 九州支社 条件付一般競争入札方式 －
鹿児島高速道路事務
所

道路付属物工事 令和元年度　九州自動車道　鹿児島高速道路事務所管内立入防止柵改良工事
鹿児島県姶良市～鹿児島県鹿児
島市　他

約９か月 立入防止柵設置　約１．５ｋｍ、立入防止柵改良　約５ｋｍ 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

541 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 宮崎高速道路事務所 橋梁補修改築工事 令和元年度　宮崎高速道路事務所管内橋梁補修工事
宮崎県えびの市～鹿児島県姶良
郡湧水町　他

約１６か月 鋼桁補修工　約３橋、支承補修工　約１基 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

546 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 宮崎高速道路事務所 道路付属物工事 延岡南道路　延岡南インターチェンジ標識工事 宮崎県延岡市 約９か月 標識板面積　約１５０ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

547 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 宮崎高速道路事務所 道路付属物工事 令和元年度　東九州自動車道　宮崎高速道路事務所管内立入防止柵改良工事
宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県宮
崎市

約７か月 立入防止柵設置　約０．５ｋｍ、立入防止柵改良　約６．５ｋｍ 第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式

550 九州支社 随意契約方式等 － 宮崎高速道路事務所 無線設備工事 東九州自動車道　日向ＩＣ　ＥＴＣ設備改造工事 宮崎県日向市 約９か月 料金所　１箇所 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

553 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 長崎高速道路事務所 土木補修工事 長崎バイパス　川平ＩＣ料金所他地下通路階段設置工事 長崎県長崎市 約１５か月 地下通路工事　１式 第２／四半期 第３／四半期 －

557 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 長崎高速道路事務所 道路付属物工事 令和元年度　長崎バイパス　長崎高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 長崎県長崎市 約４か月 立入防止柵設置　約０．５ｋｍ、立入防止柵改良　約０．５ｋｍ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

558 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 長崎高速道路事務所 交通情報設備工事 長崎自動車道　諫早ＩＣ道路交通情報設備工事 長崎県諫早市 約７か月 可変式道路情報板　１面 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

559 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 佐賀高速道路事務所 土木補修工事 長崎自動車道　東脊振料金所暗渠水路補修工事 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 約６か月 用・排水構造物工　１式 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

562 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 佐賀高速道路事務所 電気工事 西九州自動車道　三川内トンネル他３箇所照明設備更新工事
佐賀県武雄市～長崎県佐世保市
他

約１３か月

①入口部（更新）　約１５０灯、基本部（更新）　約２０灯（ＴＮ延長　約０．２ｋｍ）
②入口部（改良：内機交換）　約２００灯、基本部（改良：内機交換）　約３０灯（ＴＮ延長　約０．２ｋ
ｍ）
③ケーブルラック（更新）　約５ｋｍ（ＴＮ延長　約１ｋｍ）

第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

563 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 佐賀高速道路事務所 道路付属物工事 令和元年度　長崎自動車道　佐賀高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 佐賀県佐賀市 約５か月 立入防止柵改良　約３．５ｋｍ 第４／四半期 第４／四半期 任意着手方式

567 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 大分高速道路事務所 道路付属物工事 令和元年度　東九州自動車道　大分高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 大分県宇佐市～大分県佐伯市 約１０か月 立入防止柵改良　約５．５ｋｍ 第３／四半期 第３／四半期 任意着手方式

569 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 沖縄高速道路事務所 建築工事 沖縄自動車道　伊芸ＳＡ他１箇所休憩施設改修工事
沖縄県中頭郡中城村～沖縄県国
頭郡金武町

約１０か月

お手洗い　改修　約１５０ｍ２　２棟、約１００ｍ２　２棟
店舗　天井板落下対策　約３００ｍ２　４棟
清掃員詰所　新築　Ｓ造　約２５ｍ２　４棟
ゴミ仮置場　改築　約４０ｍ２　４棟

対象休憩施設（伊芸ＳＡ（上下）・中城ＰＡ（上下））

第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

570 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 沖縄高速道路事務所 道路付属物工事 令和元年度　沖縄自動車道　沖縄高速道路事務所管内立入防止柵改良工事
沖縄県国頭郡金武町～沖縄県名
護市

約８か月 立入防止柵改良　約２．５ｋｍ 第２／四半期 第２／四半期 任意着手方式

追加 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 和歌山高速道路事務所管内　南部地区橋梁補修工事
和歌山県和歌山市～和歌山県田
辺市

約３０か月 断面修復　約４０千Ｌ 第２／四半期 第２／四半期 －

追加 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 土木補修工事 京滋バイパス　宇治トンネル内装塗装工事 京都府宇治市 約２１か月 トンネル内装塗装工　約２９千ｍ２、内装板撤去工　約５６．４千ｍ２ 第４／四半期 第４／四半期 －

追加 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 関西支社 交通情報設備工事 関西東地区　道路交通情報設備更新工事（令和元年度）
滋賀県東近江市～大阪府池田市
他

約１８か月
可変式道路情報板　約６０面
可変式速度規制標識　約６０基
交通量計測　約５基

第２／四半期 第３／四半期 －

追加 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 京都高速道路事務所 建築工事 京都高速道路事務所管内　下津林社宅解体工事 京都市 約４か月
社宅　解体　Ｓ造２階建て　１棟　約１５０ｍ２
外構撤去
撤去後アスファルト舗装及びフェンス設置

第２／四半期 第２／四半期 －

追加 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 阪奈高速道路事務所 電気工事 関西国際空港連絡橋　灯標補修工事 大阪府泉佐野市 約９か月 灯標　補修　２基 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式
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追加 関西支社 条件付一般競争入札方式 － 和歌山工事事務所 道路付属物工事 阪和自動車道　森小手穂地区遮音壁工事 和歌山県和歌山市 約６か月 遮音壁　０．２ｋｍ 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

追加 中国支社 一般競争入札方式 － 中国支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）志路原川橋他１橋床版取替工事
広島県安芸高田市～広島県山県
郡北広島町

約３４か月
詳細設計　１式、床版取替　約３千ｍ２、支承取替　１式、落橋防止構造　１式
対象橋梁（志路原橋（上下線）、壬生橋（下り線））

第２／四半期 第３／四半期 －

追加 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木工事 山陽自動車道　田益高架橋他５橋耐震補強工事 岡山市 約３５か月 橋脚補強　約８０基、落橋防止構造　約２００本 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

追加 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木工事 山陽自動車道　山陽西高架橋他１橋耐震補強工事 岡山県赤磐市 約３５か月 橋脚補強　約２１０基、落橋防止構造　約２５０本 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

追加 中国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 中国支社 土木工事 山陰自動車道（特定更新等）松江高速道路事務所管内盛土補強工事（その１） 島根県松江市～島根県出雲市　他 約１６か月 のり尻排水　約１５箇所、水抜きボーリング　約１５箇所 第２／四半期 第３／四半期 ＩＣＴ活用工事

追加 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 土木補修工事 令和２年度　広島呉道路　広島高速道路　橋梁はく落対策工事 広島市～広島県呉市 約１４か月 補修面積　約２０千ｍ２ 第４／四半期
令和２年度

第１／四半期
－

追加 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 舗装工事 令和元年度　広島呉道路　舗装補修工事 広島市～広島県呉市 約１７か月 舗装面積　約４．５万ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 橋梁補修改築工事 令和元年度　山陽自動車道　岡山高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 岡山県備前市～鳥取県笠岡市 約２０か月 施工延長　約２．５ｋｍ 第３／四半期 第４／四半期 －

追加 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社 橋梁補修改築工事 山陽自動車道　旭川橋（鋼上部工）耐震補強工事 岡山市 約３５か月 トラス補強　約２１０ｔ、支承取替　約１６基、落橋防止構造　約４０本 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

追加 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 中国支社
トンネル非常用設備工
事

山陽自動車道　城山トンネル他８トンネル非常用設備工事 山口県岩国市～山口県山口市 約１２か月
①消火栓　約２０基、配水本管　約１ｋｍ、防災受信盤　１面（ＴＮ延長　約１ｋｍ）
②防災受信盤　７面

第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

追加 中国支社 随意契約方式等 － 中国支社 通信工事 中国支社管内　レシート発行方式料金収受機械ＩＣ化等工事 島根県安来市～広島県呉市 約１４か月 料金所　約５箇所 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 中国支社 随意契約方式等 － 中国支社 道路保全土木工事 令和２年度　広島呉道路　道路保全工事 広島市～広島県呉市 約１２か月
延長　約１６ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作
業、補修工事

第４／四半期
令和２年度

第１／四半期
－

追加 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 三次高速道路事務所 建築工事 三次高速道路事務所　管理施設改修工事 広島県三次市 約６か月 事務所棟　非構造部材落下対策　８５０ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

追加 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 広島高速道路事務所 塗装工事 広島呉道路　天応第一橋塗替塗装工事 広島県呉市 約７か月 塗装面積　約１千ｍ２ 第４／四半期
令和２年度

第１／四半期
－

追加 中国支社 条件付一般競争入札方式 － 広島高速道路事務所 道路付属物工事 令和元年度　山陽自動車道　広島高速道路事務所管内道路付属物補修工事 広島県東広島市～山口県岩国市 約１０か月 標識柱　約１，３７０基、標識板　約２３０ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

追加 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 舗装工事 令和元年度　高松自動車道　香川高速道路事務所管内舗装補修工事
香川県東かがわ市～愛媛県四国
中央市　他

約２０か月 舗装面積　約７．５万ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

追加 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 橋梁補修改築工事 高松自動車道　表橋耐震補強工事
香川県観音寺市～愛媛県四国中
央市

約２４か月
橋梁１橋（橋脚補強　約２２基、落橋防止構造　約１６支承線、支承取替工　約２支承線、
支承補強　約３０支承線、補修工　１式）

第２／四半期 第３／四半期 －

追加 四国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 四国支社 橋梁補修改築工事 香川高速道路事務所管内　川之江地区耐震補強Ⅱ工事（その１）
香川県観音寺市～愛媛県四国中
央市

約２４か月
橋梁２橋（橋脚補強　約３５基、落橋防止構造　約８支承線、
支承補強　約２６支承線、補修工　１式）後続随契予定：６橋

第２／四半期 第３／四半期 －

追加 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 橋梁補修改築工事 高知自動車道　川滝橋他１橋耐震補強工事 愛媛県四国中央市 約２４か月
橋梁１橋（橋脚補強　約１２基、支承補強　約２支承線、支承取替工　約８支承線、
補修工　１式）

第２／四半期 第３／四半期 －

追加 四国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 四国支社 橋梁補修改築工事 徳島自動車道　徳島ＩＣ～土成ＩＣ間耐震補強工事（その１）
徳島県徳島市～徳島県板野郡藍
住町

約２４か月
橋梁６橋（橋脚補強　約６０基、落橋防止構造　約２８箇所、
支承補強　約２３箇所）後続随契予定：７橋

第２／四半期 第３／四半期 －

追加 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 橋梁補修改築工事 高知自動車道　千本川橋（下り線）耐震補強工事
愛媛県四国中央市～高知県長岡
郡大豊町

約１４か月
橋梁１橋（橋脚補強　約１１基、落橋防止構造　約４支承線、
支承補強　約１４箇所）

第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

追加 四国支社 条件付一般競争入札方式 継続契約方式 四国支社 橋梁補修改築工事 徳島自動車道　土成ＩＣ～美馬ＩＣ間耐震補強Ⅰ工事（その１） 徳島県美馬市 約２４か月
橋梁４橋（橋脚補強　約７基、落橋防止構造　約３５箇所、支承取替工　約１２箇所、
ダンパー設置　約８箇所、支承補強　約７８箇所）後続随契予定：７橋

第３／四半期 第４／四半期 －

追加 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 受配電設備工事 四国支社管内　通信用直流電源設備更新工事
徳島県徳島市～愛媛県四国中央
市　他

約１３か月 ＩＣ　直流電源設備　３４箇所 第１／四半期 第２／四半期 ○ －

追加 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 四国支社 無線設備工事 四国支社管内　車両位置監視装置設置工事
徳島県徳島市～愛媛県四国中央
市　他

約１０か月 支社　１箇所、事務所　４箇所、車載器　約１４０台 第４／四半期 第４／四半期 －

追加 四国支社 随意契約方式等 － 四国支社 通信工事 令和元年度　四国支社管内磁気カード方式料金収受機械等更新他工事
徳島県板野郡板野町～愛媛県大
洲市

約１６か月 料金所　約４５箇所 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 愛媛高速道路事務所 土木補修工事 令和元年度　松山自動車道　伊予ＩＣ～大洲ＩＣ間のり面防草対策工事 愛媛県伊予市～愛媛県大洲市 約１１か月 補修面積　約３千ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

追加 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 愛媛高速道路事務所 建築工事 松山自動車道　愛媛高速道路事務所管内　付帯施設増築工事 愛媛県東温市 約６か月 ゴミ仮置き場　新築　Ｓ造　５ｍ２　２箇所、清掃員詰所　新築　Ｓ造　６ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

追加 四国支社 条件付一般競争入札方式 － 高知高速道路事務所 土木補修工事 令和元年度　高知自動車道　高知高速道路事務所管内橋梁補修工事
愛媛県四国中央市～高知県吾川
郡いの町

約８か月 舗装面積　約４千ｍ２ 第２／四半期 第２／四半期 －

追加 九州支社 一般競争入札方式 － 九州支社 橋梁補修改築工事 九州自動車道（特定更新等）　天降川橋床版取替工事 鹿児島県霧島市 約３４か月 詳細設計　１式、非合成床版取替　約９千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 －

追加 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木工事 長崎自動車道（特定更新等）　畑田地区のり面補強工事 佐賀県小城市 約３０か月 グラウンドアンカー工　約７００本、切土補強土工　約１００本 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

追加 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 土木補修工事 九州自動車道　益城熊本空港インターチェンジのり面補強工事 熊本市～熊本県上益城郡益城町 約１２か月 のり面工約０．５千ｍ２、用・排水構造物工　１式 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式
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令和元年度７月期発注見通し公表　【工事】（前回公表内容からの変更箇所）

※当該資料のＩＤは、前回（平成３１年度上半期発注見通し公表）のＩＤに対応しています。

ID 支社名 入札方式 適用する契約制度 発注機関名 工事種別 工事名 工事箇所 工期 工事概要
公告等

予定時期
入札

予定時期

公表時点の公告状
況

○＝公告済
その他

令和元年7月1日時点
前回から
変更箇所

追加案件 削除案件

追加 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 九州支社 塗装工事 九州自動車道　加久藤トンネル内装塗装工事 熊本県人吉市～宮崎県えびの市 約１２か月 塗装面積　約１７千ｍ２ 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

追加 九州支社 随意契約方式等 継続契約方式 九州支社 土木工事 沖縄自動車道（特定更新等）　北中城ＩＣ～沖縄南ＩＣ間のり面補強工事 沖縄県中頭郡北中城村 約１３か月 鉄筋挿入工　約９０本、網状地山補強土工　約２６０本 第４／四半期 第４／四半期 －

追加 九州支社 随意契約方式等 － 九州支社 建築工事 沖縄高速道路事務所管内　トールゲート改築工事
沖縄県沖縄市～沖縄県国頭郡宜
野座村

約１７か月

①トールゲート　解体　ＰＣ造　約３５０ｍ２（付帯する電気設備を含む）、トールゲート　新築　Ｓ造
約４００ｍ２（入口２・出口４）（付帯する電気設備を含む）
②トールゲート　解体　ＰＣ造　約２００ｍ２（付帯する電気設備を含む）、トールゲート　新築　Ｓ造
約３００ｍ２（入口２・出口２）（付帯する電気設備を含む）

第２／四半期 第２／四半期 －

追加 九州支社 随意契約方式等 － 九州支社 建築工事 沖縄自動車道　沖縄北ＩＣ他１箇所トールゲート改築工事
沖縄県沖縄市～沖縄県国頭郡金
武町

約１７か月

①トールゲート　解体　ＰＣ造　約２５０ｍ２（付帯する電気設備を含む）、トールゲート　新築　Ｓ造
約３００ｍ２（入口２・出口３）（付帯する電気設備を含む）
②トールゲート　解体　ＰＣ造　約２００ｍ２（付帯する電気設備を含む）、トールゲート　新築　Ｓ造
約２００ｍ２（入口２・出口２）（付帯する電気設備を含む）

第２／四半期 第２／四半期 －

追加 九州支社 条件付一般競争入札方式 －
北九州高速道路事務
所

建築工事 北九州高速道路事務所　会議室改修工事 北九州市 約５か月 会議室　改修　約１５０ｍ２ 第１／四半期 第２／四半期 ○ 任意着手方式

追加 九州支社 条件付一般競争入札方式 －
久留米高速道路事務
所

建築工事 九州自動車道　基山ＰＡ昇降装置撤去工事 福岡県筑紫野市 約４か月 昇降装置（エスカレータ）撤去　１基（撤去に伴う外構工事を含む） 第２／四半期 第３／四半期 任意着手方式

追加 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 熊本高速道路事務所 土木工事 九州自動車道（特定更新等）　えびの地区盛土補強工事
熊本県球磨郡山江村～宮崎県え
びの市

約１９か月 かご枠　約０．５ｋｍ、水抜きボーリング　約１４．５ｋｍ、盛土補強土工　約１，１００本 第３／四半期 第４／四半期 任意着手方式

追加 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 大分高速道路事務所 土木工事 大分自動車道（特定更新等）　大分高速道路事務所管内盛土補強工事 大分県日田市～大分県日出町 約１７か月 かご枠工　約０．６千ｍ２、水抜きボーリング工　約１５ｋｍ、盛土補強土工　約６００本 第３／四半期 第３／四半期 －

追加 九州支社 条件付一般競争入札方式 － 大分高速道路事務所 土木工事 東九州自動車道（特定更新等）　大分高速道路事務所管内盛土補強工事 大分県宇佐市～大分県日出町 約１７か月 かご枠工　約０．７千ｍ２、水抜きボーリング工　約１７ｋｍ、盛土補強土工　約４００本 第３／四半期 第３／四半期 －
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